JUNTA DE CONCERTACION DE LA UNIDAD DE EJECUCION
I1.13/IN.01 “INFERNUA - EL INFIERNO”.

EXPEDIENTE : 3/2025

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HABRA DE REGIR LA LICITACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO, PARA LA CONTRATACION DE LAS
OBRAS DE LA “ SEPARATA DE DEMOLICIONES DE
PAVIMENTOS, DESVIO INICIAL DE REGATA Y DESBROCES. “

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El presente procedimiento tiene por objeto la seleccion, por parte de la Junta
de Concertacién, de un contratista que ejecute las obras indicadas en la
Caratula del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares ( en
adelante, la Caratula ).

Las referidas obras se ejecutaran de acuerdo con el presente Pliego y el
Proyecto redactado por ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS S.L., asi
como la propuesta del contratista.

Para el caso de que se prevea la realizaciéon independiente de distintas
partes del contrato mediante su division en lotes, en la Caratula se indican:
los concretos lotes en que se divide el contrato; en su caso, el niumero de
lotes para los que un mismo licitador puede presentar oferta; en su caso, el
nimero de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador; los aspectos que
en cada caso se determinen.

La Direccion Facultativa de la Obra correspondera a quien se indica en la
Caratula.

El Cédigo CPV del contrato se indica en la Caratula.

2. ENTIDAD CONTRATANTE Y ORGANO DE CONTRATACION.

La entidad contratante es la Junta de Concertacién ( en adelante, entidad
contratante ).

El Organo de Contratacion es el que se indica en el punto 2 de la Caratula,
quien, en su caso y conforme a las normas de derecho privado de aplicacién,
podra facultar expresamente a las personas que estime oportunas para la
ejecucién de concretas actuaciones en relacién con el contrato.

3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.
El contrato se adjudicard, mediante procedimiento abierto simplificado, al
licitador que presente la oferta que suponga una mejor relaciéon calidad -
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precio, de acuerdo con los criterios de adjudicaciéon establecidos en el
presente Pliego ( en adelante, mejor oferta ).

4. VARIANTES.

La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes se indica, en su caso,
en la Caratula.

En caso de que se admitan variantes, la Caratula expresa los requisitos
minimos, modalidades y caracteristicas de las mismas, asi como su
vinculacién con el objeto del contrato.

5. DOCUMENTACION CONTRACTUAL.

Tendran caracter contractual, ademas del correspondiente contrato que se
formalice tras la adjudicacién, los siguientes documentos:

- El presente Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares y su
Caréatula.

- El proyecto denominado “ SEPARATA DE DEMOLICIONES DE
PAVIMENTOS, DESVIO INICIAL DE REGATA Y DESBROCES. “ ( en
adelante, el Proyecto de Ejecucion).

- La oferta que presente el adjudicatario.

- Cualquier otra documentacion que se indique en la Caratula.

Dichos documentos habran de ser firmados por el adjudicatario, en prueba
de conformidad con los mismos, en el acto de formalizacion del contrato.

6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo méximo total para la ejecucion de las obras objeto del contrato sera
el que se indica en la Caratula.

Para el caso de que el referido plazo méximo pueda ser objeto de reduccion,
se indica en la Caratula.

En su caso, los plazos parciales méximos de ejecucion de las obras objeto
del contrato seran los que se indiquen en la Carétula.

En el caso de que los referidos plazos parciales maximos de ejecucion
puedan ser objeto de reduccién, se indica en la Caratula.

El cumplimiento del plazo total de ejecucién y, en su caso, de los plazos
parciales de ejecucion ofertados tendrd el caracter de obligaciéon contractual
esencial a los efectos previstos en el articulo 211. f) de la LCSP, siendo por
tanto el incumplimiento de la misma causa de resolucién del contrato, a
voluntad de la entidad contratante.
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7. ELEMENTOS ECONOMICOS.

7.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO.
El presupuesto base de licitacion se indica en la Carétula.

Por su parte, el precio del contrato se determina, asimismo, en la Caratula.

El referido precio del contrato comprendera todos los costes necesarios para
la ejecucion del contrato, entre otros, a titulo meramente enunciativo y no
limitativo, los siguientes:

- Todos los costes directos e indirectos necesarios para la ejecuciéon del
contrato, conforme a lo previsto en el presente Pliego y en el Proyecto de
Ejecucién, no admitiéndose a posteriori la facturacién por conceptos que
previamente deberian haber sido observados en el precio final.

- Cualesquiera conceptos inherentes a la ejecucién del contrato y todos los

gastos relativos al personal empleado para la ejecucion del mismo (a saber,
salarios y Seguridad Social, vacaciones y pagas extraordinarias, trabajos en
hora nocturna y festivos, sustituciones por baja o enfermedad, seguros de
accidentes individuales, etc.), asi como todos los tributos (con excepcion del
IVA), seguros, licencias, gastos de transporte y desplazamientos,
autorizaciones y restantes gastos generales. Incluira, también, las tasas,
tasas de ocupacion de via publica y gastos de cualquier indole sobre la
totalidad de las obras.

- Cualesquiera medios, herramientas, vehiculos, equipos, instrumentos,
equipos informaticos y aparatos que requiera emplear el contratista en la
ejecucion del contrato.

- Todos los trabajos, los medios humanos, medios auxiliares y materiales
que sean necesarios para la correcta ejecucién y acabado de cualquier
unidad de obra, aunque no figuren todos ellos especificados en la
descomposicion o descripcién de los precios.

- Todas las prestaciones de servicios técnicos que sean necesarias para los
trabajos que se hayan de ejecutar.

- La realizacion completa de todas las unidades de obra con arreglo a la
documentacion técnica y restantes documentos contractuales de acuerdo a
lo previsto en el presente Pliego.

- El suministro de todos los materiales especificados, asi como aquellos
necesarios para ultimar el objeto de contrato.

- El montaje e instalaciones necesarias.

- La maquinaria e instalaciones que sean necesarias para ejecutar las obras,
los materiales y equipos para instalar y demds medios auxiliares necesarios,
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asi como todos los gastos relacionados con los mismos (impuestos,
transporte, carga y descarga, vigilancia y conservacion, etc.).

- La construccién, demolicion y retirada de las instalaciones auxiliares de
obra, (casetas, garitas...) de vigilancia o almacenamiento y de las realizadas
en cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.

- Los suministros y consumos de luz, fuerza, agua, energia, etc., exigidos
para el normal desarrollo del contrato, asi como el coste de las acometidas
y cuadros provisionales de obra, hasta la fecha de consecucién de los
boletines de enganche correspondientes con la compafiia suministradora.

- La limpieza, tanto durante la ejecucion de los trabajos como tras su
terminacion. El precio incluird la limpieza total, entendiéndose como tal, la
adecuacion de cada una de las partes integrantes de las obras para su uso
inmediato.

- Todos los gastos de tramitacién, gestion y obtencién de los permisos
necesarios para la realizacion de las obras ante los organismos publicos y
compafias suministradoras implicadas.

- La realizacion de los ensayos que sean preceptivos.

- La elaboracién, desarrollo y puesta en marcha de lo dispuesto en el Plan
de Seguridad y Salud, asi como de cuantos gastos signifique la seguridad y
buen estado general de las obras.

- La reposicion de todos aquellos elementos y de los dafios que genere
durante la ejecucion de las obras y expresamente sobre la urbanizacion.

- Las poélizas de seguro del personal propio y de dafios a terceros (personas
o cosas), con los limites establecidos en el presente Pliego.

- La vigilancia y seguridad de toda la zona de obra y el control de accesos a
la totalidad de la obra, de acuerdo con la legislacion vigente y las exigencias
de la Administracion.

- La asistencia a las reuniones de obra que sea convocado por parte de la
Direccion Facultativa y que al menos tendra una periodicidad semanal.

- El rétulo de obra con identificacion corporativa de la entidad contratante.
- Cualesquiera otros conceptos enumerados en la Caratula.

7.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El valor estimado del contrato asciende al importe indicado en la Caratula,
calculado en la forma y a los efectos previstos en el articulo 101 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
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Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(en adelante, LCSP).

Dicha previsién no genera un determinado compromiso para la entidad
contratante.

8. ABONO DEL PRECIO.

El precio a abonar mensualmente al contratista se acreditara por medio de
certificaciones expedidas por la Direccién Facultativa de la obra, sobre la
base de la relacion valorada, a expedir en los 10 primeros dias del mes
siguiente al que correspondan, que comprenderan la obra ejecutada
durante dicho periodo de tiempo, obteniéndose ésta multiplicando la
medicion real con el precio unitario de cada unidad de obra.

La Direccién Facultativa podra retener de la correspondiente certificacion
la cantidad que estime necesaria, si advirtiese la existencia de una obra
defectuosa. Dicha retenciéon dejard de ser efectiva cuando se subsane el
defecto observado.

El abono de cada certificacion tendra el concepto de pago a cuenta de la
liquidacién de las obras, sujeto a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medicion final de las obras ejecutadas y sin que dichos
pagos supongan en modo alguno la conformidad, aprobacién y recepcion
de las obras a que se refiera la certificacion.

Los perjuicios a otros contratistas, a la entidad contratante o a terceros que
el contratista cause, si no son abonados por éste, serdn valorados por la
Direccién Facultativa y retenidos de su liquidacién a través de las
certificaciones mensuales.

Los trabajos realizados incumpliendo normativa, sin suficiente calidad, sin
respetar los requerimientos del Proyecto de Ejecucion, las tolerancias
aceptables o las indicaciones de la Direccion Facultativa, serdn rechazados
sin que den derecho a reclamacion alguna y su correccién deberéd realizarse
manteniendo la planificaciéon prevista.

El abono de cada certificacion se efectuara en el plazo de 30 dias naturales
desde la validaciéon de las mismas por la entidad contratante, previa
recepcion de la factura correspondiente a la certificacion aceptada.

9. REVISION DE PRECIOS.
Sera de aplicacion lo dispuesto en la Caratula.

10. PUBLICIDAD.
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Seran objeto de publicacién en la Plataforma de Contratacién de Euskadi:
- El anuncio de convocatoria de la licitacion.

- El anuncio de la adjudicacién del contrato.

- El anuncio de la formalizaciéon del contrato.

- La restante informaciéon enumerada en el articulo 63 de la LCSP.

11. GARANTIA DEFINITIVA.

El licitador que hubiera presentado la oferta méas ventajosa vendré obligado
a constituir una garantia definitiva por el importe indicado en la Caratula.
El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberd acreditar la
constitucién de la citada garantia definitiva en el plazo de 7 dias hébiles a
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento
efectuado a tal efecto por el Organo de Contratacién.

La referida garantia definitiva responderd de los conceptos enumerados en
el articulo 110 de la LCSP.

La garantia podra constituirse en alguna de las formas previstas en el
articulo 108 de la LCSP, sin que resulte necesaria su constitucién en la Caja
General de Depésitos.

En el caso de prestarse en forma de aval, el mismo se ajustara al modelo
incorporado al presente Pliego como Anexo L.

La acreditaciéon de la constituciéon de la garantia podra hacerse mediante
medios electréonicos.

En el caso de que se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las
penalizaciones o indemnizaciones exigibles al contratista, éste debera
reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en el plazo de
quince dias naturales desde la ejecucién, incurriendo en caso contrario en
causa de resolucién del contrato.

Cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, el contratista debera reajustar la garantia
definitiva para que guarde la debida proporciéon con el nuevo precio
modificado. El plazo para que el contratista realice la modificaciéon de la
garantia sera de quince dias naturales contados desde la fecha en que se le
notifique el acuerdo de modificacion.

La devolucién de la garantia se realizard de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 111 de la LCSP, una vez transcurrido el plazo de garantia y
cumplidas por el contratista todas sus obligaciones contractuales.

La devolucién de la garantia se efectuara previo informe favorable de la
entidad contratante.
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En lo no previsto en la presente Clausula, sera de aplicacion lo establecido
en los articulos 106 y siguientes de la LCSP.

12. APTITUD PARA CONTRATAR.

Podrédn contratar con la entidad contratante las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no
estén incursas en alguna prohibicién de contratar y acrediten su solvencia.
Los licitadores deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la ejecucién de las obras que
constituyen el objeto del contrato.

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias del contrato cuando
las prestaciones de éste estén comprendidas dentro de los fines, objeto o
ambito de actividad que, a tenor de sus Estatutos o reglas fundacionales, les
sean propios.

Tendran capacidad para contratar con la entidad contratante, en todo caso,
las empresas no espafolas de Estados miembros de la Unién Europea o de
los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo
que, con arreglo a la legislaciéon del Estado en que estén establecidas, se
encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate, siendo de
aplicacion lo previsto en el articulo 67 de la LCSP.

Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizaciéon especial o la pertenencia a una
determinada organizacion para poder realizar en él la prestacion de que se
trate, deberan acreditar que cumplen dicho requisito.

Sin perjuicio de la aplicaciéon de las obligaciones de Espafia derivadas de
acuerdos internacionales, las personas fisicas o juridicas de Estados no
pertenecientes a la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo deberan justificar mediante informe
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacion de empresas espafiolas en la contratacion con los entes del
sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en
forma sustancialmente andloga. Dicho informe serd elaborado por la
correspondiente Oficina Econémica y Comercial de Espafia en el exterior y
se acompafiara a la documentacién que se presente.

En el caso de que se indique en la Caratula, si una empresa no comunitaria
resulta adjudicataria del contrato deberé abrir una sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones, e
inscribirse en el Registro Mercantil.
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Podréan contratar con la entidad contratante las uniones de empresarios que
se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la
formalizacion de las mismas en escritura puablica hasta que se haya
efectuado la adjudicacion del contrato a su favor, siendo de aplicacién lo
previsto en el articulo 69 de la LCSP.

Los licitadores deberdn estar en posesiéon de las condiciones minimas de
solvencia econémica y financiera y profesional o técnica o, en su caso, estar
clasificados en el grupo, subgrupo y categoria indicados en la Caratula.

No sera exigible la clasificacién a los empresarios no espafioles de Estados
miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Econémico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o
integrados en una unién, sin perjuicio de la obligaciéon de acreditar su
solvencia.

En su caso, los licitadores deberdn adscribir a la ejecuciéon del contrato,
como minimo, los medios humanos y/o materiales indicados en la
Caratula.

Adicionalmente, los licitadores deberan cumplir los requisitos especificos
que, en su caso, se indiquen en la Caratula.

En caso de exigir a los licitadores el compromiso de adscribir a la ejecucion
del contrato determinados medios humanos y/o materiales, este
compromiso tendrd el caracter de obligacion contractual esencial a los
efectos previstos en el articulo 211. f) de la LCSP, siendo por tanto el
incumplimiento de la misma causa de resolucién del contrato, a voluntad
de la entidad contratante.

Alternativamente a la resolucion, ante la alteraciéon unilateral del contratista
de la persona adscrita a la ejecucién del contrato, la entidad contratante
podra exigir la inmediata afectacion de la persona comprometida o,
alternativamente, en caso de imposibilidad por causas ajenas al contratista,
su inmediata sustitucién por medios humanos de idéntica formacién y
experiencia. Dicha persona deberd contar con el consentimiento expreso de
la entidad contratante.

Para acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de adscripcién de
medios exigido, los licitadores podran basarse en la solvencia y/o medios
de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los
vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la
vigencia del contrato dispondré efectivamente de esa solvencia y/o medios,
y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibiciéon de contratar.
En el caso de que el licitador que resulte adjudicatario del contrato hubiera
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recurrido a las capacidades de otra/s entidad / es para acreditar la solvencia
exigida, el adjudicatario y dicha/s otra/s entidad/es a la/s que éste hubiera
recurrido responderdn forma solidaria durante toda la vigencia del
contrato.

Los licitadores que pretendan basarse en la solvencia y/o medios de otras
entidades deberan indicarlo asi en la declaracion responsable a incluir en el
Sobre 1, conforme al modelo del Anexo II. En estos casos, cada una de estas
terceras entidades deberd presentar una declaracion responsable ajustada
al modelo del Anexo III.

Adicionalmente, en el caso de que el licitador que presente la mejor oferta
pretenda basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades, debera
demostrar que va a disponer de los recursos necesarios mediante la
presentacion a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades
(elaborado conforme al modelo contenido en el Anexo IV).

Este compromiso deberd/n otorgar ante Notario la/s entidad/es ala/s que
recurra el licitador que presente la mejor oferta para acreditar la solvencia
exigida y/o el compromiso de adscripcion de medios exigido,
manifestando: que conoce/n en todo su alcance las condiciones de la
licitacion a la que concurre el licitador; que ostenta/n la referida solvencia
y/o medios a adscribir, aportando documento acreditativo de ello y
manifieste/n su voluntad irrevocable de poner a disposicion de dicho
licitador, caso de que resulte adjudicatario, los medios necesarios para la
ejecucion del contrato (con aceptacion expresa de lo dispuesto en el articulo
1257.2 del Codigo Civil, debiendo autorizarse expresamente por la entidad
contratante su sustituciéon o modificacion). La presentacion de dicho escrito
tendrd los efectos de aceptacion de dicho compromiso por la entidad
contratante, para el supuesto de que el licitador en cuestion resulte
adjudicatario.

Este compromiso se presentard por el licitador que hubiera presentado la
mejor oferta, en el plazo de 7 dias habiles a contar desde el siguiente a aquél
en que hubiera recibido el requerimiento efectuado a tal efecto por el
Organo de Contrataci6n.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar a las que se refiere esta Clausula, deberan
concurrir en la fecha final de presentaciéon de ofertas y subsistir en el
momento de la perfeccién del contrato.

13. PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION.
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131. ACCESO AL PLIEGO Y DEMAS DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA.

El Pliego y demas documentacién complementaria estardn accesibles desde
la fecha de publicacién del anuncio de licitaciéon y durante todo el plazo de
presentacion de proposiciones en la Plataforma de Contratacion de Euskadi
y en la Secretaria de la Junta de Concertacion. Las copias del Proyecto
podran obtenerse en la Secretaria de la Junta de Concertacion.

13.2. MEDIOS DE PRESENTACION.

La presentaciéon de proposiciones se llevara a cabo utilizando medios
electronicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la
Disposicién adicional decimoquinta de la LCSP, salvo que concurra alguna
de las circunstancias previstas en el apartado 3 de la citada Disposiciéon
adicional de la LCSP y asi se sefiale en el punto 11.1 de la Caratula.

La informacién y las especificaciones técnicas necesarias para la
presentacion electronica de las proposiciones, incluido el cifrado y la
validacion de la fecha, se encuentran indicadas en la pagina web de la
aplicacion de Licitacion Electrénica de Gobierno Vasco en la direccion:
http:/ /www.contratacion.euskadi.eus

El envio por medios electronicos de las ofertas podra hacerse en dos fases,
transmitiendo primero la huella electrénica de la oferta, con cuya recepcion
se considerara efectuada su presentacion a todos los efectos, y después la
oferta propiamente dicha en un plazo maximo de 24 horas. De no efectuarse
esta segunda remision en el plazo indicado, se considerara que la oferta ha
sido retirada.

Se entiende por huella electrénica de la oferta el conjunto de datos cuyo
proceso de generacién garantiza que se relacionan de manera inequivoca
con el contenido de la oferta propiamente dicha, y que permiten detectar
posibles alteraciones del contenido de ésta garantizando su integridad. Las
copias electronicas de los documentos que deban incorporarse al
expediente, deberdn cumplir con lo establecido a tal efecto en la legislacion
vigente en materia de procedimiento administrativo comun, surtiendo los
efectos establecidos en la misma.

Para el caso de que en la Caratula se prevea la presentacion de
proposiciones por medios no electrénicos, los licitadores deberdn presentar,
en mano o por correo, en el plazo, el lugar y el horario indicados en la
Carétula, uno o dos sobres cerrados, con la documentacién que luego se

indicard, sefialando en los mismos la contrataciéon a la que se concurre,

SEPARATA DE DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS, DESVIO INICIAL DE
REGATA Y DESBROCES. 10



JUNTA DE CONCERTACION DE LA UNIDAD DE EJECUCION
I1.13/IN.01 “INFERNUA - EL INFIERNO”.

enumeracion del sobre correspondiente (Sobre 1 o Sobre 2, segtin proceda),
denominacién de la empresa, nombre y apellidos de quien firme la
proposicién y el caracter con que lo hace, nimeros de teléfono y direccion
de correo electrénico. Todo ello de forma legible.

La limitacién horaria prevista en la Caratula para la presentacion de
proposiciones por medios no electrénicos no serd de aplicacion cuando las
proposiciones sean remitidas por correo, en cuyo caso, podra realizarse la
presentacion a cualquier hora del altimo dia del plazo de presentacién de
proposiciones, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el
péarrafo siguiente.

13.3. CONTENIDO DE LOS SOBRES O ARCHIVOS ELECTRONICOS.

Las proposiciones de los licitadores deberan ajustarse al presente Pliego y
su Caratula, al Proyecto de Ejecuciéon y a la restante documentacion
contractual, y su presentaciéon supone la aceptacion incondicionada por el
licitador del contenido de la totalidad de sus clausulas, sin salvedad o
reserva alguna.

Cada sobre o archivo electrénico constara de los documentos que se indican
a continuacion y contendra una relacién numerada de los documentos
incluidos en el mismo.

Sin perjuicio de que se trate de sobres fisicos (empleados cuando la
presentacion de proposiciones se lleve a cabo utilizando medios no
electronicos) o de archivos electrénicos (empleados cuando la presentaciéon
de proposiciones se lleve a cabo utilizando medios no electrénicos), se
denominaran, indistintamente, Sobre 1y Sobre 2.

Sobre 1. "DOCUMENTACION RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVIOS Y A CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION
DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR”.

Los licitadores deberdn presentar la siguiente documentacion:

1. Documentacioén relativa al cumplimiento de los requisitos previos.

- Declaracién responsable que se ajustara al modelo que se incorpora al
presente Pliego como Anexo II.

En los casos en que el licitador recurra a la solvencia y/o medios de otras
entidades de conformidad con la Clausula 12 del presente Pliego, cada una
de ellas también debera presentar una declaracion responsable ajustada al
modelo que se incorpora al presente Pliego como Anexo III.
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- Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal
deberéan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
adjudicatarios. Los empresarios que deseen concurrir integrados en una
unién temporal quedardn obligados solidariamente y deberdn nombrar un
representante o apoderado tinico de la unién con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa.

2. Documentacién relativa a criterios cuya cuantificacion dependa de un
juicio de valor que se indica en la Caratula.

NOTA:

1. La entidad contratante podra pedir a los licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren
que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion
indicada en el punto 1 o cuando resulte necesario para el buen desarrollo
del procedimiento.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Puablico, en el
Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Euskadi o
figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unién
Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de
almacenamiento electrénico de documentos o un sistema de precalificacion,
y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados 6rganos, no estara
obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba
documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

2. El licitador debera observar especial cuidado a la hora de confeccionar la
documentacién a incluir en este Sobre, ajustdndose a las indicaciones
dictadas respecto a contenido. Igualmente, no se podran hacer referencias
que puedan orientar o dar a conocer aspectos econémicos de la oferta.

3. Las ofertas que contravengan estos principios serdn desestimadas y
excluidas del procedimiento.

Sobre 2. "DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS EVALUABLES
MEDIANTE LA UTILIZACION DE FORMULAS”.
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Los licitadores deberan presentar la documentacién relativa a criterios
evaluables mediante la utilizaciéon de férmulas ajustada al modelo que se
adjunta al presente Pliego como Anexo V.

La entidad contratante podra comprobar, tanto antes como después de la
adjudicacion y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los
documentos incluidos en los Sobres 1y 2, entendiéndose que la falsedad de
los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de
nulidad del contrato, por incumplimiento imputable al contratista.

14. CRITERIOS DE ADJUDICACION.
Los criterios de adjudicaciéon, indicados con su ponderacion
correspondiente, seran los que se indican en la Carétula.

15. COMITE DE EVALUACION.
El Organo de Contratacién estara asistido por un Comité de Evaluacion
integrado por los miembros que se indican en la Caratula.

16. APERTURA DE PROPOSICIONES.

El Comité de Evaluacion calificard previamente la documentacion relativa
al cumplimiento de los requisitos previos contenida en el Sobre 1,
presentada en tiempo y forma. Si observare defectos subsanables en la
documentacién presentada, la entidad contratante dard un plazo de tres
dias naturales al licitador para que los corrija.

Seguidamente, se procederd al estudio y valoracion de la documentacion
relativa a criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor
contenida asimismo en el Sobre 1. Dicho estudio y valoraciéon debera
hacerse en un plazo no superior a 15 dias naturales.

Realizado el estudio y valoracién de la referida documentacion relativa a
criterios cuya cuantificaciéon dependa de un juicio de valor, se procedera a
la apertura en acto publico del Sobre 2 comprensivo de la documentaciéon
relativa a criterios evaluables mediante la utilizacién de férmulas.

Se comunicardn a todos los licitadores las circunstancias de fecha, hora y
lugar del acto publico de apertura del Sobre 2. Estas circunstancias se
comunicardn por correo electrénico a los licitadores.

En dicho acto publico, antes de proceder a la apertura del Sobre 2, se
facilitara a los licitadores el resultado de la valoracién de la documentacion
relativa a criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor.
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Hecho esto, se procedera a la apertura del Sobre 2 comprensivo de la
documentacion relativa a criterios evaluables mediante la utilizacién de
férmulas, en orden a efectuar su estudio y valoracion.

El Comité de Evaluacion excluird las ofertas que no cumplan los
requerimientos del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y
elevara al Organo de Contratacion la relacién de proposiciones presentadas,
clasificadas por orden decreciente, atendiendo a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Caratula, e identificara la mejor oferta.
Podré solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos
se estime pertinentes.

En el supuesto de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor
puntuacién se presuma que es anormalmente baja conforme a los
parametros indicados, en su caso, en la Carétula, el Comité de Evaluaciéon
seguira el procedimiento previsto en el articulo 149 de la LCSP, para que el
licitador realice la correspondiente justificacion en el plazo de 5 dias habiles
desde el envio del requerimiento realizado a tal efecto.

La propuesta de adjudicacién no crea derecho alguno en favor del licitador
propuesto frente a la entidad contratante. No obstante, cuando el Organo
de Contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada debera motivar su decision.

17. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

Para la eleccién del licitador seleccionado para la adjudicacién, el Organo
de Contrataciéon, como regla general, deberd ajustarse a la propuesta
realizada por el Comité de Evaluacion. En caso contrario, el C)rgano de
Contratacion debera motivar su decision de separarse de la propuesta,
procediendo a realizar, en su caso, la clasificacion definitiva de las
propuestas.

Una vez aceptada la propuesta del Comité de Evaluacién por el Organo de
Contratacion, la entidad contratante requerira al licitador que hubiere
presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete dias hébiles,
a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la siguiente documentacion:

1. Documentacion justificativa de cumplir, en la fecha final de presentacion
de ofertas, todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con
la entidad contratante, y todos los requisitos de capacidad, solvencia y
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ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en la Clausula 12 del
presente Pliego, en la forma indicada a continuacion.

En el supuesto de que la propuesta se hubiera formulado por empresarios
que pretenden concurrir integrados en una unién temporal, la referida
documentacion debe referirse a la totalidad de las empresas que la han de
integrar.

(i) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de obrar del
licitador y, en su caso, de su representacion:

- La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas juridicas
se acreditard mediante la escritura o documento de constitucién, los
Estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
Puablico que corresponda, segtin el tipo de persona juridica de que se trate.
- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean
nacionales de Estados miembros de la Unién Europea se acreditara por su
inscripcién en el Registro procedente de acuerdo con la legislacion del
Estado donde estén establecidos, o mediante la presentaciéon de una
declaracién jurada o un certificado, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.

- La capacidad de obrar de los restantes empresarios extranjeros se
acreditard mediante informe de la Misiéon Diplomatica Permanente de
Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

Mediante dicho informe deberan justificar que el Estado de procedencia de
la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacion con la Administracion y con los entes,
organismos o entidades del sector ptblico asimilables a los enumerados en
el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente anéloga.

- La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas fisicas se
acreditard mediante la presentacién del Documento Nacional de Identidad,
o equivalente de su Estado respectivo.

- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro,
presentardn copia del Documento Nacional de Identidad, asi como poder
bastante al efecto. Si la empresa fuere persona juridica, el poder deberd
figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando asi se exija conforme a lo
previsto en el articulo 94 del Reglamento del Registro Mercantil o, en su
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caso, en el Registro Publico que corresponda segtn el tipo de persona
juridica de que se trate.

Toda esta documentacién se presentard en original, o copia debidamente
compulsada.

Aquellos licitadores que se encuentren inscritos en el Registro Oficial de
Contratistas de la Comunidad Auténoma de Euskadi o en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, podran presentar
copia del certificado vigente de inscripciéon expedido por el letrado
responsable del Registro en sustituciéon de la documentacién requerida en
el presente apartado (i). El certificado de inscripciéon debera acompanarse
de una declaracion responsable firmada por el licitador en virtud de la cual
manifieste que las circunstancias reflejadas en el documento no han
variado.

(ii) Documentacion acreditativa de la solvencia econémica y financiera y
técnica o profesional o, en su caso, de la clasificacién exigida en la Clausula
12 del presente Pliego.

- Solvencia econdémica y financiera. En su caso, el volumen anual de
negocios del licitador se acreditara por medio de:

- Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro y, en caso contrario, por las
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

- Declaracién responsable firmada por el licitador indicando el volumen de
negocios del licitador.

- Solvencia técnica o profesional. En su caso, la solvencia exigida se
acreditara por medio de una relacion de las obras ejecutadas en el curso de
los cinco dltimos afios, avalada por certificados de buena ejecucion; estos
certificados indicaran el importe las fechas y el lugar de ejecucién de las
obras y se precisara si se realizaron segtn las reglas por las que se rige la
profesion y se llevaron normalmente a buen término.

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el
contratista sea una empresa de nueva creacion, entendiendo por tal aquélla
que tenga una antigiiedad inferior a cinco afios, su solvencia técnica se
acreditara por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a f)
del articulo 88.1 de la LCSP, sin que en ningtn caso sea aplicable lo
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establecido en la letra a) del mismo, relativo a la ejecucién de un ntimero
determinado de obras.

- Clasificacion. En su caso, la clasificacion exigida se acreditara por medio
de certificaciéon expedida por érgano competente, acompafiada de una
declaraciéon responsable de licitador de su vigencia y de que las
circunstancias reflejadas en la correspondiente certificacion no han
experimentado variaciéon. Esta manifestacion deberéd reiterarse, en caso de
resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato.

La certificacion debera acreditar que el licitador esta clasificado en el grupo
y subgrupo especificados, en categoria igual o superior a la mencionada.
Dicha certificacion podra asimismo acreditar las circunstancias
mencionadas en el apartado 1 de esta Clausula, esto es, la personalidad y
capacidad de obrar del licitador y, en su caso, su representacion.

(iii) Testimonio judicial o certificaciéon administrativa de no estar incurso el
licitador en ninguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el
articulo 71 de la LCSP.

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad
competente, podra ser sustituido por una declaraciéon responsable otorgada
ante una autoridad administrativa, notario pablico u organismo profesional
cualificado.

(iv) Documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos
especificos que, en su caso, se indiquen en la Carétula.

En los casos en que a la licitacién se presenten empresarios extranjeros de
un Estado miembro de la Unién Europea o signatario del Espacio
Econémico Europeo, la acreditacién de su capacidad, solvencia y ausencia
de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores econémicos autorizados de un
Estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentaciéon
acreditativa de los citados extremos.

2. En su caso, documentacion acreditativa de la efectiva disposiciéon de los
medios humanos y materiales comprometidos para su adscripcion al
contrato.

(i) Respecto de los medios humanos comprometidos, en su caso, para su
adscripcion a la ejecuciéon del contrato, el licitador seleccionado debera
aportar la siguiente documentacion:
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- Identificacién nominal del total equipo adscrito a la ejecucion del contrato,
junto con las fichas de curriculum vitae en las que se acredite el
cumplimiento de los requisitos exigidos:

1. Titulacién académica oficial.

2. Experiencia en el ambito correspondiente.

3. Cualesquiera otros aspectos que, en su caso, requiera la entidad
contratante.

- Documentacién acreditativa de la efectiva disposicion de la totalidad de
dichos medios humanos.

Se hace constar que, de conformidad con lo previsto en la normativa
aplicable en materia de protecciéon de datos y atendida la naturaleza de la
informaciéon comprendida en la aludida documentacién referente a los
medios humanos, (i) su recopilaciéon y uso supondran un tratamiento de
datos realizado por el licitador seleccionado, como Responsable del
Tratamiento; y (ii) su entrega a la entidad contratante en cumplimiento de
lo previsto en la presente Clausula supondrd una comunicaciéon de datos
realizada por éste, como cedente.

A estos efectos, el licitador seleccionado debera cumplir con las obligaciones
que para €l se deriven de lo dispuesto en la normativa aplicable en materia
de protecciéon de datos en relacién con el tratamiento y comunicacién de
datos aludidos en el parrafo anterior. En particular, y sin perjuicio de
cualesquiera otras obligaciones que, como Responsable del Tratamiento le
corresponda observar, dicho licitador debera obtener, bajo su exclusiva
responsabilidad, el consentimiento informado de los interesados que
habilite la antedicha comunicaciéon de datos, extremo éste que debera
acreditar debidamente ante la entidad contratante cuando sea requerido
para ello.

(ii) Respecto de los medios materiales comprometidos, en su caso, para su

adscripcion a la ejecuciéon del contrato, el licitador seleccionado debera
aportar la siguiente documentacion:

- Identificacién de los medios materiales adscritos a la ejecucion del
contrato, junto con la documentacion que acredite el cumplimiento de los
requisitos exigidos.

- Documentacién acreditativa de la efectiva disposicién de la totalidad de
dichos medios materiales.

La entidad contratante se reserva el derecho a realizar las labores de
comprobacion que considere oportunas o de exigir cuanta documentacion
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adicional entienda necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad de
la informacion aportada por los licitadores.

3. Justificante acreditativo de haber constituido la garantia definitiva
prevista en la Clausula 11 del presente Pliego.

4. En su caso, Acta notarial de manifestaciones para el supuesto de que el
licitador, para acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de
adscripcion de medios exigido, pretenda basarse en la solvencia y /o medios
de otras entidades, segtin modelo contenido en el Anexo IV.

5. En su caso, acreditacién de su constitucion legal como unién temporal de
empresas, debiendo designar una persona representante o apoderada tnica
de la unién temporal, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del
mismo.

La entidad contratante se reserva el derecho a realizar las labores de
comprobacion que considere oportunas o de exigir cuanta documentaciéon
adicional entienda necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad de
la informacion aportada por los licitadores.

Si observare defectos subsanables en la documentacién presentada, la
entidad contratante podra dar un plazo de tres dias naturales al licitador
para que los corrija.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de documentacién
en el plazo sefialado o la documentacién presentada adoleciera de defectos
u omisiones no subsanables, se entendera que el licitador ha retirado su
oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto
base de licitacion (IVA excluido),en concepto de penalizacion, y a recabar la
misma documentacién del licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas.

El Organo de Contratacién adjudicard el contrato dentro de los cinco dias
naturales siguientes a la recepciéon de la referida documentacion y en el
plazo maximo de 2 meses a contar desde la apertura de las proposiciones.
La adjudicacién se acordara por el Organo de Contratacion en resolucién
motivada y serd notificada a los candidatos y licitadores, a través del medio
para la recepcién de notificaciones designado por los mismos, debiendo ser
publicada en el plazo de 15 dias naturales.

18. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.
El contrato se perfeccionard mediante su formalizacion.
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El contrato se formalizara en documento privado que se ajustara con
exactitud a las condiciones de la licitacion. En ningtin caso se podran incluir
en el documento que se formalice el contrato cldusulas que impliquen
alteracion de los términos de la contratacion.

El adjudicatario podra solicitar, no obstante, la elevaciéon del contrato a
escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

La formalizacion se efectuara dentro del plazo maximo de quince dias
hébiles siguientes a aquél en que se realice la notificaciéon de la adjudicacion
a los licitadores y candidatos.

La formalizacién del contrato se publicard, junto con el correspondiente
contrato, en un plazo no superior a quince dias naturales tras el
perfeccionamiento del contrato.

Cuando, por causas imputables al adjudicatario, no se hubiese formalizado
el contrato dentro del plazo indicado, se le exigira el importe del 3% del
presupuesto base de licitacion ( IVA excluido ), en concepto de
penalizacion, que se hara efectivo, en primer lugar, contra la garantia
definitiva, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2) del
articulo 71 de la LCSP. En este caso, el contrato, se adjudicara al siguiente
licitador por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa
presentacion de la documentacion exigida en la Clausula 17 del presente
Pliego, concediendo un plazo de siete dias habiles para presentar la misma.

19. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCION FACULTATIVA.
La Direccion Facultativa ejercera las funciones del responsable del contrato,
a quien correspondera supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realizacion de la prestacion pactada, dentro del &mbito de facultades que la
entidad contratante le atribuya.

Las instrucciones que imparta el responsable del contrato serdn de obligado
cumplimiento para el contratista.

20. ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO.

El acta de comprobacién del replanteo tendra lugar dentro del plazo de 10
dias naturales a contar desde la formalizacién de contrato.

El acta de comprobaciéon del replanteo reflejarda la conformidad o
disconformidad del mismo respecto de los documentos contractuales del
Proyecto de Ejecucion, con especial y expresa referencia a las caracteristicas
geométricas de la obra, a la autorizacién para la ocupacién de los terrenos
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necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del
contrato.

Un ejemplar del acta se remitird a la entidad contratante, otro al contratista
y un tercero a la Direccion Facultativa.

No podra iniciarse la obra sin que se haya extendido el acta de
comprobacion del replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que
se estimen fundadas, en cuyo caso se suspenderé su iniciacién o se acordara
la suspension definitiva.

En cualquier caso, no podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del
plan de seguridad y salud en el trabajo.

21. EJECUCION DEL CONTRATO.

El contrato se ejecutara con arreglo a las siguientes condiciones:

- El contratista ejecutara el contrato segtin sus términos y condiciones, segin
lo dispuesto en el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
y su Carétula, en el Proyecto de Ejecucion y en la oferta presentada por el
contratista, asi como conforme a las instrucciones que, en interpretacion de
éste, diera al contratista la Direcciéon Facultativa.

- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicacién en
materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.
En este contexto, en el Sobre 2 comprensivo de la documentacion relativa a
criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, los licitadores
indicaran el convenio colectivo que sera de aplicacién a los trabajadores que
realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar
adjudicatarios.

La informacién sobre el convenio colectivo que el contratista declare
aplicable a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato se
incluira en la resolucién de adjudicacion.

Adicionalmente, el contratista estard obligado a facilitar cuanta informacién
se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el
contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.

El contratista deberd, a lo largo de toda la ejecucion del contrato, abonar el
salario recogido en el convenio colectivo sectorial de aplicacién segin la
categoria profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que
en ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquél.

Lo dispuesto en el presente apartado tiene el caracter de condicion especial
de ejecucion y obligacion esencial a los efectos previstos en el articulo 211.f)
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de la LCSP, siendo por tanto cualquier incumplimiento de la misma causa
de resolucién del contrato, a voluntad de la entidad contratante.

- El contrato se ejecutard a riesgo y ventura del contratista.

- El personal adscrito a la ejecuciéon de la obra dependerd exclusivamente
del contratista, el cual tendré todos los derechos y deberes inherentes a su
calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista serd asimismo responsable de que su personal cumpla la
normativa en vigor en materia de seguridad, higiene y salud laboral, y la
normativa de funcionamiento general que pudiera emanar del Organo de
Contratacion.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen
impuestas en su cardcter de empleador, asi como del cumplimiento de
cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral, o de otro tipo (si
existiese, y solamente si fuera mas favorable para los trabajadores),
existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas, y los/as
trabajadores/as, sin que pueda repercutir contra la entidad contratante
ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas pudieran imponerle los organismos
competentes. Serd responsabilidad del contratista la obligaciéon de
vigilancia del cumplimiento de todas estas disposiciones y, a la mayor
brevedad, la comunicacién escrita a la entidad contratante de cualquier
incidencia.

El contratista serd el tnico responsable ante cualquier siniestro o
reclamacion (judicial o extrajudicial) relacionada con el personal que trabaje
en la ejecucioén del contrato, propio o de las eventuales subcontrataciones,
no asumiendo la entidad contratante ningtn tipo de responsabilidad
laboral (incluida la referente a la seguridad, higiene y salud laboral), de
Seguridad Social o fiscal que el contratista contraiga directa o
indirectamente. Igualmente, el contratista asumira exclusivamente las
responsabilidades que pudieran derivarse de siniestros originados por la
ejecucion del contrato.

- En cualquier caso, el contratista indemnizard a la entidad contratante de
toda cantidad que ésta se viese obligada a pagar por incumplimiento de las
obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por
resolucion judicial o administrativa.

- El contratista estd obligado a cumplir toda la normativa ambiental
aplicable, en especial la referente a la gestion de residuos de demolicion.
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- El contratista vendra obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino
también a su conservacion, siendo responsable, hasta la recepciéon de las
obras, de la vigilancia de los terrenos y los bienes ubicados en ellos.

- El contratista deberd cumplir con las obligaciones que para él se deriven
de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccién de las personas
fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulacién de estos datos (en lo sucesivo, RGPD) y en cualquier otra norma
en materia de proteccion de datos que resulte aplicable durante la vigencia
del contrato por razoén de los tratamientos de datos personales que lleve a
cabo en el marco de sus actividades y por su propia cuenta y decisiéon, como
Responsable de dicho tratamiento.

La antedicha obligacion se establece sin perjuicio de lo que, en su caso, se
establezca con caracter especifico en la Caratula en relacién con el eventual
tratamiento de datos personales por cuenta de la entidad contratante.

- El contratista vendréa obligado a cumplir las condiciones que, en su caso y
con caracter especifico, se indiquen en la Caratula.

22. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES.

Seréan obligaciones contractuales esenciales las siguientes:

- El cumplimiento de la obligacién principal del contrato con estricta
sujecion a lo establecido en su clausulado y en el presente Pliego y en el
Proyecto de Ejecucion.

- La ejecucion de la obra en el plazo y, en su caso, en los plazos parciales
establecidos en el presente Pliego y en la oferta del contratista, con
cumplimiento del programa de trabajo y plan de obra propuestos, en su
caso, por el adjudicatario.

- La exacta y puntual coordinacién, en su caso, con los restantes contratistas,
en los términos indicados en el presente Pliego, y el cumplimiento de las
instrucciones que la Direccion Facultativa imparta a estos efectos.

- La adscripcién a la ejecuciéon del contrato de los medios humanos
comprometidos, en su caso, en su oferta, asi como la aportaciéon a la obra
del equipo y maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena
ejecucion de aquélla en plazo, asi como los que la Direccién Facultativa le
ordene por escrito.

- El contratista debera asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los
materiales, medios auxiliares, equipos y elementos constructivos que se
utilicen en los trabajos, comprobando los preparados en Obra y rechazando,
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por iniciativa propia o por prescripciéon de la Direcciéon Facultativa, los
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos
de idoneidad requeridos por las normas de aplicacion. Para ello, establecera
el correspondiente procedimiento de coordinacién con el Laboratorio de
Control de Calidad de la Obra, al que facilitara con absoluta diligencia todos
los medios humanos y materiales necesarios para la correcta ejecuciéon de
sus labores de control.

- La obtencién, previa y expresa, de la autorizaciéon de la entidad contratante
para la variacién del personal técnico adscrito a los trabajos cuya ejecucion
requiera de conocimientos y/o habilidades técnicas cualificadas y cuya
calidad pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecucion,
enumerado especificamente y con tal cardcter en la Propuesta Técnica.

- El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes y que resulten de aplicacién en materia laboral, de
Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo, en los términos
recogidos en el segundo guion de la Clausula 21 del presente Pliego. En
dicho contexto, el contratista deberd, a lo largo de toda la ejecucion del
contrato, abonar el salario recogido en el convenio colectivo de aplicaciéon
segun la categoria profesional le corresponda a la persona trabajadora, sin
que en ningtn caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquél.

- La adopcién de medidas de seguridad que, para las personas y bienes,
exija la naturaleza de las obras y seguimiento de las 6rdenes e instrucciones
del Coordinador de Seguridad y Salud que la entidad contratante designe -
El mantenimiento y reposicion de la garantia definitiva.

- La contratacién o mantenimiento, como minimo, durante la ejecucién del
contrato, de las coberturas y seguros propios exigidos al contratista en la
Clausula 24 del presente Pliego.

- La indemnizacién de todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecuciéon del
contrato.

- Laretirada inmediata y sustitucién del personal en obra, en el supuesto de
que no cumpliera su trabajo con la debida diligencia y eficiencia, no
estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempetio de sus tareas
o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el
plazo méximo de veinticuatro horas desde el requerimiento efectuado por
la Direccién Facultativa.

- Asimismo, el contratista deberd reemplazar inmediatamente al personal
cuando asi sea necesario a fin de cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas
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por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc.,
garantizando la ejecucién efectiva y continuada del contrato.

- La asistencia a todas las reuniones de obra que determine la Direcciéon
Facultativa, con el objeto de posibilitar la buena marcha de los trabajos y la
coordinacién con el resto de oficios.

- La conservacién en obra del “Libro de Ordenes" a disposicién del Director
Facultativo de las Obras, quien consignard en el mismo las visitas,
incidencias y 6rdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. El
contratista estara obligado, por si o por medio de su delegado, a firmar el
oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

- La obtencién de cuantas licencias, visados, autorizaciones y permisos
requiriesen el ejercicio de la actividad y la ejecucién de los trabajos, asi como
la gestion de los permisos municipales, en particular, de los que fuesen
necesarios para la colocaciéon de andamios, vados, vallas, aperturas de
calzadas para acometidas, montaje y funcionamiento de gruas, etc., asi
como el pago de las tasas y restantes tributos y gastos originados por razén
de todos ellos.

- La redaccién y visado de los proyectos que haya que presentar en los
organismos competentes para obtener el alta y el permiso de
funcionamiento de los enganches a redes y servicios, acometidas
provisionales y definitivas y, en general, todo lo necesario para el
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, asi como el
pago de los gastos originados por dicha causa.

- La reposicion de todos aquellos elementos y de los dafios que genere
durante la ejecucion de las obras y expresamente sobre la urbanizacion.

- La preparacion y puesta a disposicion de la Direcciéon Facultativa de la
documentacion de estado final de obra y la documentacién técnica relativa
a las instalaciones y equipos, asi como los correspondientes manuales de
funcionamiento e instrucciones de uso.

- El desmontaje de estructuras preexistentes (bordillos, farolas, barandillas,
etc.), asi como la disposicién de rampas, escaleras, elevadores y puertas
para el acceso y salida de maquinaria y personal, de modo que se garantice
el desarrollo de las obras de acuerdo con lo estipulado en los documentos
de seguridad y salud.

- El acopio, fabricacién, suministro y montaje de todos los equipos,
elementos y materiales que resulten necesarios para la ejecuciéon de las
obras.
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- El sometimiento a la aprobacién de la Direccién Facultativa de las
muestras de todos los materiales y elementos de instalaciones que vayan a
utilizarse y la realizaciéon de los ensayos de materiales que aquélla crea
oportuno efectuar.

- La instalacién, mantenimiento, proteccion, reparacion, retirada y
reposicion de las casetas de obra; cuantas acometidas fuesen precisas (de
electricidad, teléfono, agua, etc.), y el abono de los gastos del consumo
derivado de las mismas y de sus reparaciones, hasta la fecha de consecucién
de los boletines de enganche correspondientes con la compaiiia
suministradora.

- La fabricacién, transporte e instalacion de carteles identificativos de las
obras, con las caracteristicas que determine la entidad contratante, en el
plazo maximo de quince dias habiles desde la firma del acta de
comprobacion del replanteo; y su retirada.

- La instalacién de las sefalizaciones precisas para indicar el acceso a las
obras, la circulacién en la zona en la que se realizan los trabajos y los puntos
de posible peligro debido a la marcha de éstos, asi como la adopcion de las
medidas de seguridad pertinentes para personas y bienes.

El contratista cumplird las 6rdenes que reciba por escrito de la entidad
contratante acerca de instalaciones de sefiales complementarias o sobre
modificacion de las que haya instalado.

- El mantenimiento, proteccién, reparacion, retirada y reposicion de las
casetas de obra y cualesquiera otras instalaciones necesarias para la
ejecucion de la obra.

- La limpieza de las obras y la retirada, el transporte y la gestiéon en
vertedero autorizado de todos los escombros y objetos sobre el terreno; y la
restitucion a su estado original del terreno ocupado por razén de la
ejecucion de las obras o colindante a éstas.

- La proteccion, conservacion y vigilancia de las obras hasta el momento de
su recepcion.

- El cumplimiento de las disposiciones de prevencién de riesgos laborales y
de seguridad y salud.

- El cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, en particular, la
referente a residuos y suelos contaminados.

- El cumplimiento de las obligaciones que, en su caso y con caracter
especifico, se indiquen en la Caratula.

Las obligaciones previstas en la presente Cldusula y en la Carétula tendran
el cardcter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en

SEPARATA DE DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS, DESVIO INICIAL DE
REGATA Y DESBROCES. 26



JUNTA DE CONCERTACION DE LA UNIDAD DE EJECUCION
I1.13/IN.01 “INFERNUA - EL INFIERNO”.

el articulo 211. f) de la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las
mismas causa de resolucién del contrato, a voluntad de la entidad
contratante.

23. CONFIDENCIALIDAD Y DEBER DE SECRETO.

Sin perjuicio de lo previsto en la legislaciéon vigente en materia de acceso a
la informacién publica y de las disposiciones contenidas en la LCSP
relativas a la publicidad de la adjudicacién y a la informacién que deba
darse a los candidatos y a los licitadores, la entidad contratante no podra
divulgar la informacién facilitada por los licitadores que éstos hayan
designado como confidencial en el momento de presentar su oferta. El
caracter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o
comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera
otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la
competencia, ya sea en el presente procedimiento de licitaciéon o en otros
posteriores.

El contratista deberd respetar el cardcter confidencial de aquella
informacion a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucién del contrato a
la que se le haya dado el referido cardcter en el Pliego o en el contrato, o que
por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Este deber de confidencialidad se mantendra durante el plazo indicado en
la Carétula.

24. RESPONSABILIDAD Y SEGUROS.

El contratista respondera de la perfecta ejecucién de los trabajos, vigilando
los mismos con sus propios medios humanos y materiales, bajo la direcciéon
del responsable colocado a pie de obra. Se obligara a instalar por su cuenta
las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la regulacion del trafico
en las zonas de trabajo y los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona
como en sus lindes e inmediaciones, asi como a adoptar todas las medidas
de seguridad, para las personas y bienes, que exija la naturaleza de la obra.
Serd obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que
se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del contrato, con especial referencia al incumplimiento de los
plazos, tanto parciales como total, exigidos en el presente Pliego.

En el caso de que el contratista hubiera recurrido, de acuerdo con la
Clausula 12 del presente Pliego, a las capacidades de otra/s entidad/es para
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acreditar la solvencia exigida, el contratista y dicha/s otra/s entidad/es a
la/s que éste hubiera recurrido responderan forma solidaria.

Con independencia de lo anterior, el contratista contratara para el periodo
los seguros indicados en la Carétula, en los términos y condiciones
indicados asimismo en la misma.

25. PENALIZACIONES.

a) Penalizaciones por demora.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido
en demora respecto al cumplimiento de cualquiera de los distintos plazos
de ejecucion consignados en el presente Pliego y/o en la Caratula, la
entidad contratante podrd optar, indistintamente, por la resoluciéon del
contrato, en los términos de la Cldusula 31 del presente Pliego, o por
continuar en su ejecucion, devengandose, en este altimo caso, a favor de la
entidad contratante, adicionalmente a cualesquiera indemnizaciones de
dafios y perjuicios que procedan, las penalizaciones indicadas en la
Caréatula.

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacién previa por
parte de la entidad contratante.

b) Penalizaciones por ejecucion defectuosa de las prestaciones contratadas
o incumplimiento de cualesquiera otras condiciones contractuales.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido
en ejecucion defectuosa de las prestaciones contratadas o incumplido
cualesquiera otras condiciones contractuales, la entidad contratante podra
optar, indistintamente, por la resolucion del contrato, en los términos de la
Clausula 31 del presente Pliego, o continuar en su ejecucion, devengandose,
en este ultimo caso, a favor de la entidad contratante, adicionalmente a
cualesquiera indemnizaciones de dafios y perjuicios que procedan, las
penalizaciones indicadas la Caratula.

Las penalizaciones se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o
sobre la garantia, cuando no puedan deducirse de aquéllas, siendo objeto
de la correspondiente reclamacion en la cuantia que excedan de la garantia.
En todo caso, tanto de opcién por la resolucién como por la continuaciéon
del contrato, la entidad contratante podra decidir unilateralmente la
continuacion del mismo durante el tiempo que estime preciso, por medios
propios o de terceros, repercutiendo en ambos casos el coste de dicha
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continuacion en el contratista, sin perjuicio de las indemnizaciones de
dafios y perjuicios y demaés efectos previstos en la presente Clausula.

26. CESION DEL CONTRATO.

Al margen de los supuestos de sucesion del contratista del articulo 98 de la
LCSP, la modificacion subjetiva del contrato solamente serd posible por
cesion contractual, dentro de los limites establecidos en la presente Clausula
y siempre que dicha posibilidad esté expresamente prevista la Caratula.

La cesién requerira el cumplimiento de los requisitos exigidos en las letras
a), b), ¢) y d) del articulo 214.2 de la LCSP, a saber:

a) Que el Organo de Contratacién autorice, de forma previa y expresa, la
cesion, en los términos indicados en el articulo 214.2.a) de la LCSP. El plazo
para la notificacion de la resolucién sobre la solicitud de autorizacién sera
de dos meses, transcurrido el cual deberé entenderse otorgada.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
contrato, en los términos indicados en el articulo 214.2.b) de la LCSP.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con entidades del sector
publico, posea la solvencia econémica y financiera y técnica o profesional
exigida y no esté incurso en una causa de prohibicién de contratar, en los
términos indicados en el articulo 214.2.c) de la LCSP.

d) Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en
escritura publica, en los términos indicados en el articulo 214.2.d) de la
LCSP.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.

27. SUBCONTRATACION.

El contratista podrd concertar con terceros la realizaciéon parcial de la
prestacion con sujecion a lo que disponga la presente Clausula y el articulo
215 de la LCSP, salvo las prestaciones indicadas, en su caso, en la Carétula.
El contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacién del contrato
y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, al Organo de
Contratacion la intenciéon de celebrar los subcontratos, sefialando la parte
de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de
contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y
justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia
a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y

SEPARATA DE DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS, DESVIO INICIAL DE
REGATA Y DESBROCES. 29



JUNTA DE CONCERTACION DE LA UNIDAD DE EJECUCION
I1.13/IN.01 “INFERNUA - EL INFIERNO”.

acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibicién de
contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

El contratista principal debera notificar por escrito al Organo de
Contratacion cualquier modificacion que sufra esta informacioén durante la
ejecucion del contrato principal, y toda la informacién necesaria sobre los
nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para
realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacién, la comunicaciéon
de esta circunstancia serd suficiente para acreditar la aptitud del mismo.
La acreditacion de la aptitud del subcontratista podrd realizarse
inmediatamente después de la celebraciéon del subcontrato si esta es
necesaria para atender a una situaciéon de emergencia o que exija la
adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal
que asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato
frente a la entidad contratante, con arreglo estricto al Pliego, al Proyecto de
Ejecucion y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el
articulo 201 de la LCSP.

El conocimiento que tenga la entidad contratante de los subcontratos
celebrados por el contratista principal no alterara la responsabilidad
exclusiva del contratista principal.

El pago a subcontratistas y suministradores, asi como la comprobacién de
dichos pagos se realizard segtin lo dispuesto en los articulos 216 y 217 de la
LCSP.

28. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

El Organo de Contratacién podra modificar el contrato en los supuestos
previstos en el articulo 205 de la LCSP.

Adicionalmente, el C)rgano de Contratacién podra modificar el contrato
cuando la Caratula advierta expresamente de esta posibilidad, en los
términos y condiciones previstos en el mismo.

Las modificaciones del contrato no podran suponer el establecimiento de
nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo
dispuesto en el articulo 153 de la LCSP.

29. RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA.

SEPARATA DE DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS, DESVIO INICIAL DE
REGATA Y DESBROCES. 30



JUNTA DE CONCERTACION DE LA UNIDAD DE EJECUCION
I1.13/IN.01 “INFERNUA - EL INFIERNO”.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la
entidad contratante, la totalidad de la prestacion.

En el caso de que en la Caratula se prevean diferentes fases, éstas seran
objeto de recepcién parcial e independiente conforme a lo indicado en la
presente Clausula. Siendo asi, a la finalizacién de cada una de dichas fases,
se producird un acto de recepciéon de las mismas, de modo que si las obras
se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
la entidad contratante las dara por recibidas. Si no se hallan en estado de
ser recibidas se hara constar asi en el acta y la Direccién Facultativa sefalara
los efectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato.

Ello sin perjuicio de que pueda imponer la entidad contratante la
correspondiente penalizacién, asi como, en el caso de que los dafios y
perjuicios causados superaran el importe de dichas penalizaciones, exigir la
indemnizacién de dafios y perjuicios por razén de la demora en el plazo de
ejecucion, en tanto la obra de la fase en cuestion no obtenga su conformidad.
Por su parte, dentro del mes siguiente a la finalizacién total de las obras y,
en todo caso, una vez restituido el terreno o zona afectada a su estado
original, tendra lugar el acto de recepcién de las mismas.

Si, con ocasién del acto de recepcidn, las obras se encuentran en buen estado
y con arreglo a las prescripciones previstas, la entidad contratante las dara
por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces
el plazo de garantia sefialado a continuacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi
en el acta y la Direccién Facultativa sefialara los defectos observados y
detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos.
Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato.

El plazo de garantia se indica en la Caratula. La conservacion de las obras
durante dicho plazo y la reparaciéon de los vicios o defectos que puedan
manifestarse en los trabajos realizados durante el mismo, sera de cuenta del
contratista, no teniendo derecho a ninguna indemnizacién ni pago por este
concepto.
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Dentro del plazo de quince dias naturales anteriores al cumplimiento del
plazo de garantia, la Direccién Facultativa, de oficio o a instancia del
contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera
favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el parrafo siguiente, procediéndose a la devolucién o
cancelacién de la garantia. En el caso de que el informe no fuera favorable
y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la
obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, la Direccion
Facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para
ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de las obras,
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliaciéon del plazo de garantia.
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia
por vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato
por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se
manifiesten durante un plazo de quince afios, a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningan dafio o
perjuicio, quedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

30. SUSPENSION DEL CONTRATO.

La entidad contratante podra suspender el contrato siempre que abone al
contratista los dafios y perjuicios previstos en el articulo 208.2 de la LCSP,
que a estos efectos se establece expresamente como de aplicacion.

31. EXTINCION DEL CONTRATO.

El contrato se extinguirad por su cumplimiento o por resoluciéon acordada de
acuerdo con lo regulado a continuacion.

Seran causas de resolucion del contrato, a voluntad de la entidad
contratante:

a) La declaraciéon de concurso o la declaraciéon de insolvencia en cualquier
otro procedimiento.

b) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

c) El incumplimiento de la obligacién principal del contrato.

d) El incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales, siempre que
éstas hayan sido calificadas como tales.

e) La imposibilidad de ejecutar la prestaciéon en los términos inicialmente
pactados, cuando no se posible modificar el contrato conforme a lo previsto
en el presente Pliego.
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f) El impago, durante la ejecucién del contrato, de los salarios por parte del
contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos
de aplicacion para estos trabajadores, también durante la ejecuciéon del
contrato.

g) El abandono de la obra por parte del contratista, entendiéndose
producido éste cuando la prestacion deje de desarrollarse o no se desarrolle
con la regularidad adecuada, a criterio de la entidad contratante, o con los
medios comprometidos para la ejecucion del contrato en plazo.

h) Los incumplimientos de orden social y medioambiental y el
incumplimiento por el contratista o las empresas subcontratadas de la
normativa vigente en materia de prevenciéon de riesgos laborales y de
seguridad y salud, y de lo estipulado en el estudio y el plan de seguridad y
salud.

i) En general, cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales,
de acuerdo con lo previsto en el articulo 1.124 del Cédigo Civil.

j) Las causas de resolucion del contrato establecidas en el articulo 245 de la
LCSP, que se declaran expresamente de aplicacion, siendo éstas las
siguientes:

1. La demora injustificada en la comprobacion del replanteo.

2. La suspension de la iniciaciéon de las obras por plazo superior a cuatro
meses.

3. La suspension de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de
la entidad contratante.

4. El desistimiento.

En cualquiera de las causas de resolucién previstas en esta Clausula, dicha
resolucién operard automaticamente, sin mas requisito que la notificaciéon
tehaciente que la entidad contratante realice al contratista de su decisién a
tal efecto.

Recibida dicha notificacién, el contratista vendra obligado de inmediato a
entregar a la entidad contratante, poniendo a su disposicion, la totalidad de
los documentos elaborados hasta la fecha por él para llevar a cabo las
prestaciones contratadas, asi como la restante documentacion o
informacion que se hubiese generado por razén del contrato, junto con los
documentos utilizados y entregados por la entidad contratante al
contratista, pasando todos ellos a ser propiedad de la entidad contratante.
Asimismo, desde el momento en que se acuerde la resolucién del contrato,
toda la obra realizada, en su caso, hasta la fecha, incluidos los materiales
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acopiados, pasara a ser propiedad de la entidad contratante. A estos efectos,
se redactarda un acta de estado de ejecucion de forma que queden
determinadas las partes de obra y los materiales que la entidad contratante
acepta como recibidos y las partes de obra y materiales que se tienen por no
recibidos, asi como las razones de su no recepcion.

Todo ello sin perjuicio de la posterior liquidacién econémica del contrato
que proceda, segtn lo dispuesto a continuacién.

Las responsabilidades econémicas que pudieran derivarse de la resoluciéon
del contrato por las causas previstas en esta Clausula, asi como por
cualesquiera otras que pudieran resultar legalmente procedentes, se
liquidardn una vez resuelto efectivamente el contrato, no siendo 6bice para
que la entidad contratante pueda continuar con su ejecucion.

En todo caso de resolucion, el contratista tendra, en principio, derecho a
percibir el precio de la totalidad de las prestaciones aceptadas que
efectivamente hubiese realizado.

Cuando la resoluciéon del contrato se produzca por cualquier causa
imputable al contratista, se devengard a favor de la entidad contratante,
adicionalmente a cualesquiera indemnizaciones de dafios y perjuicios que
procedan, con caracter cumulativo, la cantidad prevista en la Carétula.
Ambas cantidades se deducirdn de la garantia definitiva y del precio
pendiente de abonar al contratista y el exceso sera objeto de la
correspondiente reclamacion.

No obstante lo anterior, se declara expresamente la aplicaciéon de los
apartados 2, 3 y 4 del articulo 246 de la LCSP, esto es:

a) Si se demorase injustificadamente la comprobacién del replanteo, dando
lugar a la resolucion del contrato, el contratista solo tendrd derecho por
todos los conceptos a una indemnizacién equivalente al 2 % del precio de la
adjudicacion (IVA excluido).

b) En el supuesto de desistimiento antes de la iniciacién de las obras, o de
suspension de la iniciacién de las mismas por parte de la entidad
contratante por plazo superior a cuatro meses, el contratista tendra derecho
a percibir por todos los conceptos una indemnizacion del 3% del precio de
adjudicacion (IVA excluido).

c) En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecuciéon de las obras, o de
suspension de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el
contratista tendrd derecho por todos los conceptos al 6% del precio de
adjudicacion del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de
beneficio industrial (IVA excluido).
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Podrd, por altimo, resolverse el contrato por mutuo acuerdo entre la
entidad contratante y el contratista, en cuyo caso los derechos de las partes
se acomodaran a lo validamente estipulado por ellas.

32. REGIMEN JURIDICO.

El contrato es de caracter privado, rigiéndose, en cuanto a su preparacion,
por el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y por el
Proyecto de Ejecucion y el Informe sobre la Modificacién de la Cimentacion,
y en cuanto a su adjudicacién, por el presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, por el Proyecto de Ejecucion y el Informe
sobre la Modificaciéon de la Cimentacion, y en lo no previsto en los mismos,
por las normas establecidas al efecto en la LCSP (para los contratos no
sujetos a regulaciéon armonizada celebrados por las entidades del sector
publico que retinan la condicién de poder adjudicador y no sean
Administraciéon Pablica).

En cuanto a sus efectos y extincién, el contrato se regira por el presente
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, por el Proyecto de
Ejecucion y el Informe sobre la Modificacion de la Cimentacioén, y en lo no
previsto en los mismos, por las normas de derecho privado. No obstante,
serdn de aplicacion al contrato las normas establecidas en el articulo 319 de
la LCSP sobre “Efectos y extincion”.

Adicionalmente, la LCSP y el RD 1098/2001 seran de aplicacién en todo en
cuanto este Pliego se remita expresamente a dichos textos normativos.

33. JURISDICCION.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para
resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacién y
modificaciones contractuales, cuando la impugnacién de estas tltimas se
base en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la
LCSP, cuando se entienda que dicha modificacion debi6 ser objeto de una
nueva adjudicacion.

En su caso, se interpondra recurso de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Coman de
las Administraciones Publica ante el Ayuntamiento de Tolosa asi como en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-
Administrativa.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en relacién con los efectos y
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extinciéon del contrato, con excepcién de las modificaciones contractuales
citadas en el parrafo primero de esta Clausula.

DILIGENCIA : El presente Pliego fue aprobado por la asamblea de la Junta
de Concertacién en reunion celebrada el 9 de junio de 2025.

EL SECRETARIO
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Anexo I. Modelo de aval.

La entidad [...] (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia
reciproca), C.LF. [...], con domicilio en [...] (a efectos de notificaciones y
requerimientos) y, en su nombre, [...] (hombre y apellidos de los
apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segin
resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este
documento,

AVALA a..ooiiii ante el Ayuntamiento de
Altzaga, C.LF. [...], , por importe de [...] euros, para responder de las
obligaciones derivadas del contrato de la SEPARATA DE DEMOLICIONES
DE PAVIMENTOS, DESVIO INICIAL DE LA REGATA Y DESBROCES.
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los
requisitos previstos en el articulo 56.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, que aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Puablicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con
renuncia expresa al beneficio de excusién y divisiéon y con compromiso de
pago al primer requerimiento de la Junta de Concertacién.

El presente aval estara en vigor hasta que la Junta de Concertacién autorice
su cancelacién o devolucion.

EnJ...],a[...]de][...]de[...].

[Firma]
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Anexo II. Modelo de declaracion responsable.

D./D?[...], con domicilio en [...] y D.N.L. n° [...], en nombre propio o en
representacion de [...] (en virtud de [...]), con domicilio en [...] y D.N.L. o
C.ILF. n° [...], con direccién de correo electrénico ............... , en plena
posesion de su capacidad juridica y de obrar, enterado de la licitacion de
convocada por la Junta de Concertacién del proyecto de la SEPARATA DE
DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS, DESVIO INICIAL DE LA REGATA
Y DESBROCES, mediante la presente

DECLARA:

Primero.- Que, a fecha de presentacion de la presente oferta, cumple con
todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con el
Ayuntamiento de Altzaga y con todos los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
Segundo.- Que, a fecha de presentacion de la presente oferta, cuenta con las
autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del contrato.
Tercero.- Que, a fecha de presentacion de la presente oferta, no esté incursa
en ninguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el articulo 71
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pablico, por
la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
tebrero de 2014.

Cuarto.- (A incluir en el caso de que, para acreditar la solvencia exigida y/o
el compromiso de adscripciéon de medios exigido, pretendiera basarse en
los de otras entidades): Que, a efectos de acreditar su solvencia y/o el
compromiso de adscripcién de medios exigido, pretende basarse en la
solvencia y medios de [...], existiendo compromiso por parte de esta
entidad de poner a su disposicién, durante toda la duracién del contrato, la
referida solvencia y medios, lo que acreditard cuando proceda, en la forma
establecida en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
Quinto.- (A incluir en el caso de empresas extranjeras). Que se somete a la
jurisdicciéon de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero extranjero que le pudiera
corresponder.

Sexto- Que designa como medio preferente para la recepcién de cualquier
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notificaciéon que la entidad contratante deba realizar con motivo de la
licitacion el siguientel:
1 Indiquese el medio designado. Al efecto de dar mayor agilidad a las
notificaciones, se recomienda designar el correo electronico del licitador
como medio preferente, medio que sera plenamente vélido a efectos de
notificaciones por ser el medio sefialado por el propio licitador. No
obstante, se admite la
.- Correo electrénico.
.- Correo certificado.
En todo caso, a efectos de notificaciones, se indican los siguientes datos:
- Direccion de correo electrénico: [...].
- Direccién postal: [...].
- Teléfonos/s de contacto: |[...].
Séptimo.- Que acepta expresamente que la entidad contratante dé
transparencia institucional a todos los datos derivados del proceso de
licitacién, adjudicacion y ejecucion (en caso de resultar adjudicatario) hasta
su finalizacion.

EnJ...],a[...]de][...]de[...].

[Firma]
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Anexo III. Modelo de declaracion responsable a completar por la tercera
entidad.

[NOTA: Se debe presentar tinicamente en el supuesto de que el licitador,
para acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de adscripcién de
medios exigido, pretenda basarse en la solvencia y/o medios de otras

entidades. Debe ser completado por la tercera entidad e incluir en el Sobre
1]

D./D?[...], con domicilio en [...] y D.N.L. n° [...], en nombre propio o en
representacion de [...] (en virtud de [...]), con domicilio en [...] y D.N.I. o
CILF. n° [...], en plena posesiéon de su capacidad juridica y de obrar,
enterado de la licitacién convocada por la Junta de Concertacion para la
adjudicacién del proyecto de la SEPARATA DE DEMOLICIONES DE
PAVIMENTOS, DESVIO INICIAL DE LA REGATA Y DESBROCES,
mediante la presente

DECLARA

Que, a fecha de presentaciéon de la presente oferta, no estd incursa en
ninguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el articulo 71 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la
que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
tebrero de 2014.

EnJ...],a[...]de][...]de[...].

[Firma]
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Anexo IV. Modelo de acta notarial de manifestaciones para el supuesto
de que el licitador, acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de
adscripcion de medios exigido, pretenda basarse en la solvencia y/o
medios de otras entidades.

[NOTA: Se debe presentar tinicamente en caso de que el licitador hubiera
presentado la mejor oferta, y en el supuesto de que el licitador, para
acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de adscripcién de medios
exigido, pretenda basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades.
Debe ser completado por la tercera entidad]

D./D?[...], con D.N.I. [...], como representante legal de la empresa [...], con
C.LF. [...], manifiesta que conoce en todo su alcance las condiciones de la
licitaciéon para la contratacion con por la Junta de Concertacion para la
adjudicaciéon del proyecto de la SEPARATA DE DEMOLICIONES DE
PAVIMENTOS, DESVIO INICIAL DE LA REGATA Y DESBROCES, a la
que concurre el licitador [...] (nombre del empresa licitadora), y manifiesta
su voluntad irrevocable de poner a disposicion de dicho licitador, caso de
que resulte adjudicatario, los medios necesarios para la ejecucién del
contrato, con aceptacion expresa de lo dispuesto en el articulo 1257.2 del
Codigo Civil, debiendo autorizarse expresamente por [...] su sustitucion o
modificacion.

La presentacion de este escrito ante [...] tendra los efectos de aceptacion de
dicho compromiso, para el supuesto de que el licitador en cuestiéon resulte
adjudicatario.

En[...],al...]de[...] de[...]

[Firma]
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Anexo V. Proposicion relativa a criterios evaluables mediante la
utilizacion de férmulas.

D./D?[...], con domicilio en [...] y D.N.I. n° [...], en nombre propio o en
representacién de [...], con domicilio en [...] y D.N.I. o CLE. n° [...], en
plena posesion de su capacidad juridica y de obrar, enterado de la licitacion
convocada por la Junta de Concertacién para la adjudicacion del proyecto
de la SEPARATA DE DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS, DESVIO
INICIAL DE LA REGATA Y DESBROCES, mediante la presente

DECLARA :
1.- Que se compromete a la ejecucion del contrato de las obras

correspondientes al proyecto de la SEPARATA DE DEMOLICIONES DE
PAVIMENTOS, DESVIO INICIAL DE LA REGATA Y DESBROCES, en la

cantidad de ... euros ( IVA incluido), lo que
supone una baja del ...... % sobre el de licitacion, desglosado en:
P euros (precio sin IVA).
e euros (IVA)

2.- (En su caso ) Que propone un plazo de ejecucién de ......... meses.

3.- ( En su caso ) Que propone un aumento del plazo de la garantia
preceptiva establecido en el pliego de ............

4.- Que conoce la documentacién contractual que rige el contrato, que
expresamente asume y acata en su totalidad.

En[..],al...]de[...] de[...]

[Firma]
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