Obra:

@FASE 1 - TEXTO REFUNDIDO 1B.22 "INFERNUA/EL INFIERNO" - SIN DERRI

2 DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS Y TRABAJOS PREVIOS

96

Descripcion
Mediana
Talud rotonda
Trasero VPO
Talud regata
Talud trasera
Parcelad4 a7

Varios

A deducir traba-
jos iniciales

13

Descripcion

A deducir traba-
jos iniciales

14

Descripcion

2.635,000 M2

Unidades

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

-1,00

-1,00
-1,00

30,000 Ud

Unidades

50,00
-20,00

30,000 Ud

Unidades
50,00

De despeje y desbroce en todo tipo de terreno y vegeta-
cion, incluso corte de arbustos ; la carga y transporte a
vertedero homologado (gestor autorizado) asi como la
aportacién de la documentacion pertinente y el pago del
canon de vertido y/o reciclaje en gestor autorizado, se con-
templa en el capitulo de Gestion de Residuos.

Largo Ancho Alto Parcial
1.133,00 1.133,00
417,00 417,00
340,00 340,00
355,00 355,00
9.115,00 9.115,00
3.506,00 3.506,00
745,00 745,00
355,00 -355,00
3.506,00 -3.506,00
9.115,00 -9.115,00
Total ... 2.635,000

De corte de arboles existentes de mediano porte, con me-
dios manuales y mecanicos, carga, transporte y canon de
vertido, asi como los medios y elementos auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecucion.

Largo Ancho Alto Parcial
50,00

-20,00

Total ... 30,000

De extraccion de los correspondientes tocones, con me-
dios mecanicos y manuales, previo corte perimetral en pro-
fundidad de las raices , carga, transporte y canon de verti-
do, asi como los medios y elementos auxiliares necesarios
para su correcta ejecucion.

Ancho Alto Parcial

50,00

Largo

Pag. 1



Obra: @FASE 1 - TEXTO REFUNDIDO 1B.22 "INFERNUA/EL INFIERNO" - SIN DERRI

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
A deducir traba- -20,00 -20,00
jos iniciales

Total ... 30,000
80 1.462,000 M2 De demoliciéon de diferentes muros existentes, construidos

con distintos materiales, y de diferentes espesores, p.p. de
zapatas y posibles cierres superiores, mediante medios me-
canicos o manuales, la carga y transporte a vertedero, (ges-
tor autorizado) con la aportacidon de la documentacion perti-
nente (DSC) y el pago del canon de vertido y/o reciclaje en
gestor autorizado, se contempla en el capitulo de Gestién
de Residuos, incluidos todos los medios y elementos auxi-
liares necesarios para su correcta ejecucion, medida la su-
perficie vista

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Trasera Zubi- 1,00 72,00 2,00 144,00

berri 12-14

Trasera Lado 1,00 48,00 2,00 96,00

talud

Trasera Oska- 1,00 36,00 4,00 144,00

ritz

Regata lado de- 1,00 121,00 4,00 484,00

recho

Lado izquierdo 1,00 131,00 4,00 524,00

Varios 70,00 70,00
Total ... 1.462,000

49 2.941,000 M2. Demolicién de todo tipo de pavimentos, (aceras, bordillos,

cunetas, badenes, muretes, setos, etc.) hasta un espesor
de 25 cm., a mano 0 maquina, incluso corte previo con dis-
co en los bordes. La cargay transporte a vertedero, (ges-
tor autorizado) con la aportacion de la documentacion perti-
nente (DSC) y el pago del canon de vertido y/o reciclaje en
gestor autorizado, se contempla en el capitulo de Gestién
de Residuos.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zona tréfico 1,00 400,00 400,00
Entre Citroeny 1,00 200,00 200,00
Guipuzcoana

Trasera entre 1,00 3.812,00 3.812,00
Zubiberri 8-10-

12

Acera AVenida 1,00 523,00 523,00
Tolosa

CUneta 1,00 644,00 644,00
Mediana tramo 1,00 532,00 532,00
1

Mediana tramo 1,00 320,00 320,00
2
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Varios 1,00 322,00 322,00
A deducir trase- -1,00 3.812,00 -3.812,00
ra Zubiberri 8-
10-12
Total ... 2.941,000
50 13.857,000 M2. Demolicién de todo tipo de pavimentos, (viales) hasta un
espesor de 25 cm., a mano 0 maquina, incluso corte previo
con disco en los bordes. La cargay transporte a vertedero,
(gestor autorizado) con la aportacion de la documentacién
pertinente (DSC) y el pago del canon de vertido y/o recicla-
je en gestor autorizado, se contempla en el capitulo de
Gestion de Residuos.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Lateral 1,00 553,00 553,00
Viales 1,00 12.500,00 12.500,00
Parcela junto a 1,00 671,00 671,00
OPel
Varios 686,00 686,00
A deducir traba- -1,00 553,00 -553,00
jos iniciales
Total ... 13.857,000
51 2.166,000 M2. Demolicion de soleras de hormigén a cota del actual terre-
no restos de las antiguas edificaciones de un espesor esti-
mado de 25 cm., a maquina; la carga y transporte a verte-
dero, (gestor autorizado) con la aportacion de la documen-
tacién pertinente y el pago del canon de vertido y/o reci-
claje en gestor autorizado, se contempla en el capitulo de
Gestion de Residuos.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Citroen 1,00 1.020,00 1.020,00
ZUbiberri 12-14 1,00 301,00 301,00
La Guipuzcoa- 1,00 338,00 338,00
na
Zubiberri Oska- 1,00 4.226,00 4.226,00
ritz
Zona regata 1,00 203,00 203,00
trasera
Varios 1,00 304,00 304,00
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
A deducir Par- -1,00 4.226,00 -4.226,00

cela viviendas

Total ... 2.166,000

22 124,000 MI De desmontaje, de los diferentes modelos de barandillas
existentes, la carga y transporte a vertedero, (gestor auto-
rizado) con la aportacion de la documentacién pertinente y
el pago del canon de vertido y/o reciclaje en gestor autori-
zado, se contempla en el capitulo de Gestion de Residuos,
incluidos todos los medios y elementos auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecucion.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 124,00 124,00

Total ... 124,000

23 1.420,000 Mi De desmontaje de biondas existentes (sencillas y dobles);

incluidos todos los medios y elementos auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecucion, la carga y transporte de los
diferentes materiales procedentes de la presente partida, a
un gestor autorizado y el canon de vertido y/o reciclaje, asi
como la aportacion de la documentacion pertinente , se in-
cluye en el capitulo de Gestidén de Residuos

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Eje 200 1,00 358,00 358,00
1,00 370,00 370,00

Eje 300 1,00 256,00 256,00
1,00 210,00 210,00

Varios 226,00 226,00
Total ... 1.420,000

21 831,000 MI De desmontaje de cierre de mallas de diversos tipos, la car-

ga y transporte a vertedero, (gestor autorizado) con la
aportacién de la documentacion pertinente y el pago del
canon de vertido y/o reciclaje en gestor autorizado, se con-
templa en el capitulo de Gestion de Residuos, incluidos to-
dos los medios y elementos auxiliares necesarios para su
correcta ejecucion.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
h=1m
1,00 23,00 23,00
1,00 175,00 175,00
1,00 49,00 49,00
1,00 38,00 38,00
h=2m 1,00 315,00 315,00
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Descripcion

Varios

15

Descripcion

Varios

16

Descripcion

17

Descripcion

18

Unidades
1,00
1,00
1,00

23,000 Ud

Unidades
1,00

20,000 Ud

Unidades
20,00

1,000 Ud

Unidades
1,00

1,000 Ud

Largo Ancho Alto Parcial
79,00 79,00
75,00 75,00
37,00 37,00
40,00 40,00

Total ... 831,000

De desmontaje de sefial, incluso cargay transporte a lugar
de acopio (almacén municipal), asi como los medios y ele-
mentos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion.

Largo Ancho Alto Parcial
20,00 20,00
3,00 3,00
Total ... 23,000

De desmontaje de punto de luz alto en suelo, incluso des-
conexionado, carga y transporte a lugar de acopio (alma-
cén municipal), p.p. de demolicion de cimentacion, asi co-
mo los medios y elementos auxiliares necesarios para su
correcta ejecucion. Unidad totalmente ejecutada.

Largo Ancho Alto Parcial
20,00
Total ... 20,000

De desmontaje de cuadro de semaforizacién, incluso des-
conexionado, desmontaje, carga y transporte a lugar de
acopio (almacén municipal), p.p. de demolicién de cimenta-
cion, asi como los medios y elementos auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecucion. Unidad totalmente ejecuta-
da.

Largo Ancho Alto Parcial
1,00
Total ... 1,000

De desmontaje de semé&foro alto en suelo, incluso desco-
nexionado, carga y transporte a lugar de acopio (almacén
municipal), p.p. de demolicién de cimentacion, asi como los
medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta
ejecucion. Unidad totalmente ejecutada.
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00
Total ... 1,000
19 3,000 ud De desmontaje de semé&foro bajo en suelo, incluso desco-
nexionado, carga y transporte a lugar de acopio (almacén
municipal), p.p. de demolicién de cimentacién, asi como los
medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta
ejecucion. Unidad totalmente ejecutada.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,00 3,00
Total ... 3,000
20 1,000 ud De desmontaje de actual portico sobre vial previo desmon-
taje de los carteles instalados en el mismo, despiece, carga
y transporte a lugar de acopio (almacén municipal) de la to-
talidad de los elementos que lo conforman, p.p. de demoli-
cion de las cimentaciones, asi como los medios y elemen-
tos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion. Uni-
dad totalmente ejecutada.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00
Total ... 1,000
3 DESVIO RED TELEFONICA
3.1 DEMOLICIONES
184 807,500 M2. Demolicion de todo tipo de pavimentos, ( aceras, viales,
bordillos, cunetas, badenes, escaleras, etc. ) hasta un es-
pesor de 25 cm., a mano o maquina, incluso corte pre-
vio con disco en los bordes, incluso carga.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
CR177 - 25,00 1,50 37,50
CR178
CR178 - CR179 112,00 1,50 168,00
CR179 - CR180 120,00 1,50 180,00
CR180 - CR181 100,00 1,50 150,00
CR181 - CR182 100,00 1,50 150,00
CR182 - CR183 56,00 1,50 84,00
Varios 38,00 38,00
Total ... 807,500
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3.2 CANALIZACION DE TELECOMUNICACIONES
78 581,040 M3. De excavacion en zanjas, pozos y cimentaciones en todo ti-
po de terreno y roca, con empleo de medios mecanicos, se-
gun planos de proyecto, incluso agotamiento, pequefias en-
tibaciones, asi como los medios y elementos auxiliares ne-
cesarios para la correcta ejecucion de los trabajos, medido
el volumen en funcién de las dimensiones especificadas en
los planos de detalle, la carga y transporte de los diferentes
materiales procedentes de la presente partida, a un gestor
autorizado, se valora en el capitulo de gestion de residuos.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
CR177 - 25,00 0,90 1,20 27,00
CR178
CR178 - CR179 112,00 0,90 1,20 120,96
CR179 - CR180 120,00 0,90 1,20 129,60
CR180 - CR181 100,00 0,90 1,20 108,00
CR181 - CR182 100,00 0,90 1,20 108,00
CR182 - CR183 56,00 0,90 1,20 60,48
Varios 25,00 0,90 1,20 27,00
Total ... 581,040
77 201,750 M3.  De hormigon en masa HM-20 en refuerzos de conduccio-
nes, vertido, colocacioén, vibrado, curado, incluso p.p. de
encofrados laterales, asi como todos los medios elementos
auxiliares necesarios para su correcta ejecucion.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
CR177 - 25,00 0,90 0,55 12,38
CR178
CR178 - CR179 112,00 0,90 0,55 55,44
CR179 - CR180 120,00 0,90 0,55 59,40
CR180 - CR181 100,00 0,90 0,55 49,50
CR181 - CR182 100,00 0,90 0,55 49,50
CR182 - CR183 56,00 0,90 0,55 27,72
Varios 25,00 0,90 0,55 12,38
A deducir tubos -12,00 538,00 0,01 -64,56
Total ... 201,750
79 217,890 M3.  De relleno de zanjas y trasdds de muros y obras de fabrica,

con material granular procedente de cantera, tipo S1 6 S2,
incluso extendido en tongadas y compactacién, asi como
los medios y elementos auxiliares necesarios para la co-
rrecta ejecucion de los trabajos, medido el volumen en fun-
cion de las dimensiones especificadas en los planos de de-
talle.
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Descripcion
CR177 -
CR178

CR178 - CR179
CR179 - CR180
CR180 - CR181
CR181 - CR182
CR182 - CR183

Varios

75

Descripcion
CR177 -
CR178

CR178 - CR179
CR179 - CR180
CR180 - CR181
CR181 - CR182
CR182 - CR183

Varios

Descripcion
CR177 -
CR178

CR178 - CR179
CR179 - CR180
CR180 - CR181
CR181 - CR182
CR182 - CR183

Varios

202

Unidades

6.456,000 Ml

Unidades
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

12,00

538,000 Ml

Unidades

5,000 ud

Largo
25,00

112,00
120,00
100,00
100,00

56,00

25,00

Ancho
0,90

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

0,90

Alto
0,45

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

0,45

Total ...

Parcial
10,13

45,36
48,60
40,50
40,50
22,68

10,13

217,890

De canalizacién con tubo de PVC de 110 mm. de didmetro y
3,2 mm. de espesor, incluso colocacién, cinta de sefaliza-

cion y alambre guia de 3 mm.

Largo
25,00

112,00
120,00
100,00
100,00

56,00

25,00

Ancho

Alto

Total ...

Parcial
300,00

1.344,00
1.440,00
1.200,00
1.200,00

672,00

300,00

6.456,000

De conducto tritubo de 40 mm. de PE de 3 mm. de espesor,
incluso p.p. de bridas de union, para conduccién de cables,

incluso cintas de sefalizacién

alambres guias de 3 mm.

Largo
25,00

112,00
120,00
100,00
100,00

56,00

25,00

Ancho

Alto

Total ...

juntas,

colocacién vy

Parcial
25,00

112,00
120,00
100,00
100,00

56,00

25,00

538,000

De cdmara de registro tipo GAB a ejecutar con las formas,
materiales y dimensiones especificadas en los planos, de
acuerdo con las normas del operador, incluso excavacio-
nes, rellenos, encofrados, vibrado, aceros , tapas y medios

auxiliares.
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
CR178 1,00 1,00
CR179 1,00 1,00
CR180 1,00 1,00
CR181 1,00 1,00
CR182 1,00 1,00
Total ... 5,000
203 1,000 ud Ampliacién de arqueta existente, a ejecutar con las formas,
materiales y dimensiones especificadas en los planos, de
acuerdo con las normas del operador, incluso excavacio-
nes, rellenos, encofrados, vibrado,aceros, tapas y medios
auxiliares.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
CR177 1,00 1,00
Total ... 1,000
205 1,000 ud De obra de entrada en arqueta existente, de nuevas con-
ducciones de telefonia incluyendo picado de muro, coloca-
cion de tubos protectores y reposicién varias.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
CR183 1,00 1,00
Total ... 1,000
3.3 REPOSICION DE PAVIMENTOS
143 161,400 M3  De base de zahorra artificial tipo ZA 0/20, a ejecutar con
material de cantera, incluso extendido, humectacién, com-
pactacién y nivelacion de superficie, asi como los medios y
elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion,
medido sobre el perfil teérico de proyecto..
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
CR177 - 25,00 1,50 0,20 7,50
CR178
CR178 - CR179 112,00 1,50 0,20 33,60
CR179 - CR180 120,00 1,50 0,20 36,00
CR180 - CR181 100,00 1,50 0,20 30,00
CR181 - CR182 100,00 1,50 0,20 30,00
CR182 - CR183 56,00 1,50 0,20 16,80
Varios 25,00 1,50 0,20 7,50
Total ... 161,400
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146

Descripcion
CR177 -
CR178

CR178 - CR179
CR179 - CR180
CR180 - CR181
CR181 - CR182
CR182 - CR183

Varios

144

Descripcion
CR177 -
CR178

CR178 - CR179
CR179 - CR180
CR180 - CR181
CR181 - CR182
CR182 - CR183

Varios

148

Descripcion
CR177 -
CR178

CR178 - CR179
CR179 - CR180
CR180 - CR181
CR181 - CR182
CR182 - CR183

807,000 M2

Unidades

197,716 Tn

Unidades
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45

2,45

807,000 M2

Unidades

De riego de imprimacion de 1 Kg. de emulsion al 60% de be-
tan, incluso barrido y limpieza previa de superficie existen-
te.

Largo Ancho Alto Parcial
25,00 1,50 37,50
112,00 1,50 168,00
120,00 1,50 180,00
100,00 1,50 150,00
100,00 1,50 150,00
56,00 1,50 84,00
25,00 1,50 37,50
Total ... 807,000

De mezcla bituminosa en caliente con é&rido calizo tipo AC
22 BIN 50/70 G CALIZA TA ( G-20), en capa de base, incluso
betan, extendido, compactacién y nivelacién de superficie,
segun cotas y pendientes de proyecto, asi como los medios
y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecu-
cion, medido sobre el perfil teérico de proyecto, con el es-
pesor indicado en el mismo, ejecutado segln las diversas
fases de obra..

Largo Ancho Alto Parcial
25,00 1,50 0,10 9,19
112,00 1,50 0,10 41,16
120,00 1,50 0,10 44,10
100,00 1,50 0,10 36,75
100,00 1,50 0,10 36,75
56,00 1,50 0,10 20,58
25,00 1,50 0,10 9,19

Total ... 197,716

De riego de adherencia de 0,65 Kg. de emulsion asfaltica al
60% de betln, que incluye fabricacion, suministro, limpie-
za de superficie y extendido.

Largo Ancho Alto Parcial
25,00 1,50 37,50
112,00 1,50 168,00
120,00 1,50 180,00
100,00 1,50 150,00
100,00 1,50 150,00
56,00 1,50 84,00

Pag. 10



Obra: @FASE 1 - TEXTO REFUNDIDO 1B.22 "INFERNUA/EL INFIERNO" - SIN DERRI

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Varios 25,00 1,50 37,50

Total ... 807,000
145 98,858 Tn De mezcla bituminosa en caliente con &rido ofitico tipo AC

16 SURF 50/70 D OFITA TA ( D-12), en capa de rodadura, in-
cluso betln, extendido, compactaciéon y nivelacién de su-
perficie. segln cotas y pendientes de proyecto, asi como
los medios y elemntos auxiliares necesarios para su correc-
ta ejecucion, medido sobre el perfil te6rico de proyecto, con
el espesor indicado en el mismo, ,ejecutado segun las di-
versas fases de obra.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

CR177 - 2,45 25,00 1,50 0,05 4,59

CR178

CR178 - CR179 2,45 112,00 1,50 0,05 20,58

CR179 - CR180 2,45 120,00 1,50 0,05 22,05

CR180 - CR181 2,45 100,00 1,50 0,05 18,38

CR181 - CR182 2,45 100,00 1,50 0,05 18,38

CR182 - CR183 2,45 56,00 1,50 0,05 10,29

Varios 2,45 25,00 1,50 0,05 4,59
Total ... 98,858

158 1,000 PA Partida alzada a justificar en obra para remates

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,00

Total ... 1,000

3.4 TRABAJOS A REALIZAR POR TELEFONICA

277 1,000 Ud Trabajos arealizar por Telefénica en el desvio de la linea

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,00

Total ... 1,000

3.5 TRABAJOS A REALIZAR POR OTROS OPERADORES

142 1,000 PA Partida alzada a justificar en obra para realizar trabajos por

parte de otros operadores
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00
Total ... 1,000

4 MOVIMIENTO DE TIERRAS
185 13.773,290 M3 De excavacion en explanacion y desmonte, en suelos, re-

llenos y roca con empleo de medios mecanicos, asi como
de la tierra vegetal existente, incluso carga.

Descripcion Superficie Distancia Volumen

EXCAVACION EJE 2
CONEX CON X. LIZAR-

DI

P-10 31,70 28,70 1.059,03
P-11 42,10 28,70 783,51
P-12 12,50 25,00 260,00
P-13 8,30 25,00 206,25
P-14 8,20 25,00 206,25
P-15 8,30 25,00 207,50
P-16 8,30 25,00 213,75
P-17 8,80 25,00 217,50
P-18 8,60 25,00 210,00
P-19 8,20 25,00 196,25
P-20 7,50 22,60 163,85
P-19' 7,00 20,00 128,00
P-20' 5,80 20,00 133,00
p-21' 7,50 9,60 124,32
P-21 18,40 10,40 181,48
p-22' 16,50 19,80 480,15
P-22 32,00 25,20 466,20
P-23 5,00

EXCAVACION AVDA.

TOLOSA

P-9 20,60 25,00 507,50
P-10 20,00 25,00 483,75
P-11 18,70 25,00 436,25
P-12 16,20 25,00 351,25
P-13 11,90 25,00 292,50
P-14 11,50 25,00 283,75
P-15 11,20 25,00 290,00
P-16 12,00 25,00 285,00
P-17 10,80 25,00 180,00
P-18 3,60 25,00 91,25
P-19 3,70 25,00 96,25
P-20 4,00 25,00 67,50
P-21 1,40 25,00 80,00
pP-22 5,00 25,00 62,50
P-23

EXCAVACION TRASE-
RA VIV LIBRES
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Descripcion

P-11
P-12
P-13
P-14
P-15
P-16
P-17
P-18
P-19
P-20
P-21

A deducir desvio inic de
regata

187

Unidades
0,70

Descripcion
Material proce-
dente de la
obra (70%)

186 7.884,360 M3

Descripcion
HUECO JUNTO REGA-
TA

EXCAVACION EJE 2
CONEX CON X. LIZAR-
DI

18.396,000 M3.

Superficie Distancia Volumen
42.10 25,00 843,75
25,40 25,00 1.088,75
61,70 25,00 1.475,00
56,30 25,00 1.332,50
50,30 25,00 1.313,75
54,80 25,00 863,75
14,30 25,00 375,00
15,70 25,00 612,50
33,30 25,00 662,50
19,70 25,00 476,25
18,40

1,00 -4.015,00 -4.015,00
1,00
Total ... 13.773,290

De terraplén o pedraplén de material seleccionado proce-
dente de la excavacion de la obra, incluso extendido, perfi-
lado, humectacion o desecacidon y compactacién en tonga-
das.

Largo Ancho Alto Parcial
26.280,00 18.396,00
Total ... 18.396,000

De relleno o terraplén de suelo seleccionado procedente de
préstamo, incluso extendido, perfilado, humectacién o de-
secacién y compactacion en tongadas hasta alcanzar 100%
del Proctor modificado.

Superficie Distancia Volumen
2,00 1.710,00 1.710,00
43,60 28,70 1.777,97
80,30 28,70 1.561,28
28,50 25,00 586,25
18,40 25,00 403,75
13,90 25,00 288,75
9,20 25,00 208,75
7,50 25,00 321,25
18,20 25,00 548,75
25,70 25,00 377,50
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Descripcion
P-19
P-20
P-19'
P-20'
p-21'
P-21
p-22'
p-22
P-23

EXCAVACION AVDA.
TOLOSA

P-9

P-10
P-11
P-12
P-13
P-14
P-15
P-16
P-17
P-18
P-19
P-20
P-21
pP-22
P-23

EXCAVACION TRASE-
RA VIV LIBRES

P-11
P-12
P-13
P-14
P-15
P-16
P-17
P-18
P-19
P-20
P-21

Material procedente de la
obra (70%)

5 OBRAS DE FABRICA

Superficie

4,50
7,10
12,20
2,00
2,00
65,60
34,20
11,60
5,00

47,50
65,10
67,60
52,80
35,70
24,10
13,00
4,10
3,60
2,80
2,50
1,40
0,80
5,00

80,30
16,90

5,80

3,70
26,20
29,90
18,70
56,10
62,50
62,80
65,60

-2,00

Distancia

25,00
22,60
20,00
20,00

9,60
10,40
19,80
25,20

25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00

25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00

18.396,00

Total ...

Volumen

145,00
218,09
142,00

40,00
324,48
518,96
453,42
209,16

1.407,50
1.658,75
1.505,00
1.106,25
747,50
463,75
213,75
96,25
80,00
66,25
48,75
27,50
72,50
62,50

1.215,00
283,75
118,75
373,75
701,25
607,50
935,00

1.482,50

1.566,25

1.605,00

-18.396,00

7.884,360
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192 217,520 M3

Descripcion Unidades

MUROS HOR-
MIGON

*kkkkhhkkkkkkkkkhkhk

*kkkkk

Varios

193

Descripcion Unidades

MUROS HOR-
MIGON

*kkkkkkkkkkkkkkkhkk

*kkkkkhkk

Varios

70,810 M3.

De excavacion en zanjas, pozos y cimentaciones en todo ti-
po de terreno y roca, con empleo de medios mecanicos, se-
gun planos de proyecto, incluso agotamiento, pequefias en-
tibaciones, carga de productos sobrantes, asi como los me-
dios y elementos auxiliares necesarios para la correcta eje-
cucién de los trabajos, medido el volumen en funciéon de
las dimensiones especificadas en los planos de detalle .

Largo Ancho Alto Parcial
86,70 2,30 0,40 79,76
26,00 2,30 0,40 23,92
44,00 2,30 0,40 40,48
8,00 2,30 0,40 7,36
50,00 2,30 0,40 46,00
20,00 20,00
Total ... 217,520

De relleno de zanjas y trasdés de muros y obras de fabrica
con material seleccionado procedente de la excavacién
0 de préstamos, incluso extendido y compactado con
una densidad no inferior al 95% del préctor normal, asi co-
mo los medios y elementos auxiliares necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos, medido el volumen en
funcién de las dimensiones especificadas en los planos de
detalle.

Largo Ancho Alto Parcial
86,70 1,00 0,30 26,01
26,00 1,00 0,30 7,80
44,00 1,00 0,30 13,20
8,00 1,00 0,30 2,40
50,00 1,00 0,30 15,00
6,40 6,40
Total ... 70,810
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190

Descripcion
Varios

115

Descripcion
Varios

141

Descripcion
Varios

114

Descripcion
MURO 1

Varios

20,000 M3.

Unidades

3,000 M3

Unidades
0,30

5,000 Ml

Unidades

55,380 M3.

Unidades

De escollera de piedra caliza de 1000 Kg. de peso minimo,
procedente de cantera, en proteccion y refuerzo de ta-
ludes, incluso colocacién, acabado de talud, p.p. de mechi-
nales, asi como todos los elementos y medios auxiliares ne-
cesarios parala correcta ejecucion de la unidad de obra, se-
gun planos de detalle.

Largo Ancho Alto Parcial
20,00 20,00
Total ... 20,000

De hormigén en masa HM-20 en refuerzos de conduccio-
nes y cimentaciones, vertido, colocacién, vibrado, curado,
medios elemntos auxiliares necesarios para su correcta eje-
cucion..

Largo Ancho Alto Parcial
10,00 3,00
Total ... 3,000

De imposta de hormigén HA-25 de 0,60 x 0,15 m., con
mallazo 150/150/8, segun planos, incluso encofrados, co-
locacion, vibrado, curado y acabado de superficies.

Largo Ancho Alto Parcial
5,00 5,00
Total ... 5,000

De hormigén de limpieza tipo H-15, incluso suministro, ver-

tido, extendido, nivelacion de superficie y encofrado.

Largo Ancho Alto Parcial
86,70 2,30 0,10 19,94
26,00 2,30 0,10 5,98
44,00 2,30 0,10 10,12
8,00 2,30 0,10 1,84

50,00 2,30 0,10 11,50
6,00 6,00

Total ... 55,380
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121 143,820 M2 De encofrado plano en paramento oculto, incluso apeos,
arriostramientos, distanciadores, pequefio material, desen-
cofrado, asi como los medios y elementos auxiliares nece-
sarios para su correcta ejecucion.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MURO 1
H=2 2,00 86,70 0,30 52,02
MURO 2
H=2 2,00 26,00 0,30 15,60
2,00 44,00 0,30 26,40
2,00 8,00 0,30 4,80
2,00 50,00 0,30 30,00
Varios 15,00 15,00
Total ... 143,820
122 958,800 M2 De encofrado plano en paramento visto incluso apeos,
arriostramientos, distanciadores, pequefio material, medios
auxiliares y desencofrado.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MURO 1
H=2 2,00 86,70 2,00 346,80
MURO 2
H=2 2,00 26,00 2,00 104,00
2,00 44,00 2,00 176,00
2,00 8,00 2,00 32,00
2,00 50,00 2,00 200,00
Varios 100,00 100,00
Total ... 958,800
119 211,080 M3  De hormigdn para armar HA-30/B/20/llla en alzados, zapa-
tas,soleras y losas incluso vertido, extendido, vibrado, cu-
rado, acabado de superficies, asi como los medios y ele-
mentos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion.
Incluye parte proporcional de aditivos necesarios y cemen-
tos para cadatipo de ambiente.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MURO 1
H=2 86,70 1,30 0,30 33,81
86,70 0,25 2,00 43,35
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Descripcion
MURO 2

Varios

123

Descripcion
MURO 1

229

Descripcion
MURO 1

MURO 2

Unidades

19.539,500 Kg

Unidades

599,750 m?

Unidades

Largo Ancho Alto Parcial
26,00 1,30 0,30 10,14
26,00 0,25 2,00 13,00
44,00 1,30 0,30 17,16
44,00 0,25 2,00 22,00
8,00 1,30 0,30 3,12
8,00 0,25 2,00 4,00
50,00 1,30 0,30 19,50
50,00 0,25 2,00 25,00
20,00 20,00
Total ... 211,080

De acero en redondos para armaduras, tipo B-500S, segun
planos de detalle, incluso suministro, elaboracién, coloca-
cion en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar,
separadores y rigidizadores, asi como los medios y elemen-
tos auxiliares necesarios para su correcta ejecucién, medi-
do el peso nominal del despiece de proyecto.

Largo Ancho Alto Parcial
86,70 65,00 5.635,50
26,00 93,00 2.418,00
44,00 93,00 4.092,00
8,00 93,00 744,00
50,00 93,00 4.650,00
2.000,00 2.000,00
Total ... 19.539,500

M2 de drenaje de estribos con ldmina nodular con marcado
CE de polietileno virgen con geotextil incorporado y doble
nédulo de 12 mm de altura nodular, capacidad de drenaje
1,21 /sy resistenciaacompresion de 90 kn/m2.

Incluida parte proporcional de fijacion al soporte con taco
espiga de polipropileno, a razén de 3 uds / m2 y sellado de
solapes de anchura de 10 cm con banda autoadhesiva a
dos caras de caucho butilo, segun CTE/DB-HS 1.

Medida superficie Gtil cubierta.

Largo Ancho Alto Parcial
86,70 2,50 216,75
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Ancho

Alto

2,50
2,50
2,50
2,50

Total ...

Parcial

65,00
110,00
20,00
125,00

63,00

599,750

De tubo dren de PVC de 160 mm. de diametro, para

posterior recubrimiento de material filtrante, segun planos

Ancho

Alto

Total ...

Parcial

86,70

26,00
44,00

8,00
50,00

24,00

238,700

localizado con material filtrante procedente
incluso colocacion.

Ancho

0,50

0,50
0,50
0,50
0,50

Descripcion Unidades Largo

H=2 26,00

44,00

8,00

50,00

Varios 63,00

199 238,700 MI.
y colocacion.

Descripcion Unidades Largo
MURO 1

H=2 86,70
MURO 2

H=2 26,00

44,00

8,00

50,00

Varios 24,00

189 59,680 M3. De relleno

de cantera,

Descripcion Unidades Largo
MURO 1

H=2 86,70
MURO 2

H=2 26,00

44,00

8,00

50,00

Varios 6,00

Alto

0,50

0,50
0,50
0,50
0,50

Total ...

Parcial

21,68

6,50
11,00
2,00
12,50

6,00

59,680
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200

Descripcion
MURO 1

Varios

140

Descripcion
MURO 1

Varios

138

Descripcion
MURO 1

MURO 2

477,400 M2

Unidades

238,700 Ml

Unidades

238,700 MI.

Unidades

De geotextil de polipropileno no tejido de filamento conti-
nuo, de 28 kN/m de resistencia a traccion, perforacion de 14
mm en la prueba de caida de cono y resistencia de 4000 N
en la perforacion CBR, en formacion de firmes sobre relle-
nos y en drenajes, incluso colocaciéon y parte proporcional
de solapes.

Largo Ancho Alto Parcial
86,70 2,00 173,40
26,00 2,00 52,00
44,00 2,00 88,00
8,00 2,00 16,00
50,00 2,00 100,00
48,00 48,00
Total ... 477,400

De imposta de hormigon HA-25 de 0,35 x 0,12 m., con
mallazo 150/150/8, segun planos, incluso encofrados, co-
locacion, vibrado, curado y acabado de superficies.

Largo Ancho Alto Parcial
86,70 86,70
26,00 26,00
44,00 44,00
8,00 8,00
50,00 50,00
24,00 24,00
Total ... 238,700

De junta el4stica impermeable de estanqueidad, de P.V.C.
con nucleo tubular, de 23 cm. de ancho para colocacién en
paramentos verticales y horizontales, incluso empalmes
soldados, colocacion y grapas de sujecién cada 30 Cm.

Largo Ancho Alto Parcial
86,70 86,70
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
H=2 26,00 26,00
44,00 44,00
8,00 8,00
50,00 50,00
Varios 24,00 24,00
Total ... 238,700
6 OBRAS DE PASO
6.3 MARCO DE HORMIGON
192 1.925,000 M3  De excavaciOn en zanjas, pozos y cimentaciones en todo ti-
po de terreno y roca, con empleo de medios mecanicos, se-
gun planos de proyecto, incluso agotamiento, pequefias en-
tibaciones, carga de productos sobrantes, asi como los me-
dios y elementos auxiliares necesarios para la correcta eje-
cucién de los trabajos, medido el volumen en funcion de
las dimensiones especificadas en los planos de detalle .
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Medicién 35,00 10,00 5,00 1.750,00
Varios 175,00 175,00
Total ... 1.925,000
163 245,000 ML De carril UIC-54 colocado mediante hinca en formacion de
pantallas o blindajes formadas por carriles de 7.00 m de
longitud disponiendo de 2 ud por metro lineal de pantalla
medida en planta, incluso suministro y transporte del mate-
rial, elaboracion de acabado en punta y taladrado, hinca
mediante maquinaria con accesorio vibratorio acoplado,
p.p. de viga de coronacion formada por carril UIC-54 solda-
do en cabeza si fuese necesario y todos los elementos y
medios auxiliares necesarios para la correcta ejecuciéon de
la unidad de obra, segun planos de detalle.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
35,00 7,00 245,00
Total ... 245,000
189 770,000 M3. De relleno localizado con material filtrante procedente
de cantera, incluso colocacion.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Medicién 2,00 35,00 2,00 5,00 700,00
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Descripcion
Varios

114

Descripcion
Medicion
Varios

121

Descripcion
LOSA CIMEN-
TACION

Varios

122

Descripcion
HASTIALES

LOSA SUPE-
RIOR

Varios

120

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
70,00 70,00
Total ... 770,000
25,950 M3. De hormigdn de limpieza tipo H-15, incluso suministro, ver-
tido, extendido, nivelacién de superficie y encofrado.
Unidades Largo Ancho Alto Parcial
35,00 6,70 0,10 23,45
2,50 2,50
Total ... 25,950
41,850 M2 De encofrado plano en paramento oculto, incluso apeos,
arriostramientos, distanciadores, pequefio material, desen-
cofrado, asi como los medios y elementos auxiliares nece-
sarios para su correcta ejecucion.
Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 35,00 0,50 35,00
1,00 5,70 0,50 2,85
4,00 4,00
Total ... 41,850
612,570 M2 De encofrado plano en paramento Vvisto incluso apeos,
arriostramientos, distanciadores, pequefio material, medios
auxiliares y desencofrado.
Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 35,00 2,95 206,50
2,00 35,00 2,45 171,50
2,00 0,35 2,45 1,72
1,00 35,00 5,00 175,00
1,00 5,70 0,50 2,85
55,00 55,00
Total ... 612,570
285,530 M3  De hormigon para armar HA-30/B/20/lllc+Qa en alzados, za-

patas,soleras y losas incluso vertido, extendido, vibrado,
curado, acabado de superficies, asi como los medios y ele-
mentos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion. In-
cluye parte proporcional de aditivos necesarios y cementos
para cada tipo de ambiente.
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

LOSA INFE- 1,00 35,00 5,70 0,50 99,75

RIOR

HASTIALES 2,00 35,00 0,35 2,45 60,03

LOSA SUPE- 1,00 35,00 5,70 0,50 99,75

RIOR

Varios 26,00 26,00
Total ... 285,530

123 26.361,000 Kg De acero en redondos para armaduras, tipo B-500S, seguin

planos de detalle, incluso suministro, elaboracién, coloca-
cion en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar,
separadores y rigidizadores, asi como los medios y elemen-
tos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion, medi-
do el peso nominal del despiece de proyecto.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

LOSA INFE- 1,00 35,00 5,70 42,00 8.379,00

RIOR

HASTIALES 2,00 35,00 2,45 42,00 7.203,00

LOSA SUPE- 1,00 35,00 5,70 42,00 8.379,00

RIOR

Varios 2.400,00 2.400,00
Total ... 26.361,000

138 77,000 Ml. De junta elastica impermeable de estanqueidad, de P.V.C.

con nucleo tubular, de 23 cm. de ancho para colocacién en
paramentos verticales y horizontales, incluso empalmes
soldados, colocacion y grapas de sujecién cada 30 Cm.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Medicién 2,00 35,00 70,00

Varios 7,00 7,00
Total ... 77,000

7 TRATAMIENTO DE REGATA

190 3.778,390 M3. De escollera de piedra caliza de 1000 Kg. de peso minimo,

procedente de cantera, en proteccion y refuerzo de ta-
ludes, incluso colocacién, acabado de talud, p.p. de mechi-
nales, asi como todos los elementos y medios auxiliares ne-
cesarios parala correcta ejecucion de la unidad de obra, se-
gun planos de detalle.

Descripcion Superficie Distancia Volumen
MARGEN IZQUIERDA

*%% *%% *%% *%

Pag. 23



Obra: @FASE 1 - TEXTO REFUNDIDO 1B.22 "INFERNUA/EL INFIERNO" - SIN DERRI

Descripcion Superficie Distancia Volumen
ESCOLLERA HORMI-

GONADA

PK140 8,00

PK140 32,75 131,00
PK172.75 8,00 7,25 47,13
PK180 5,00

ESCOLLERA SECA

PK180 5,00 60,00 300,00
PK240 5,00 10,00 60,00
PK250 7,00 20,00 140,00
PK270 7,00 10,00 60,00
PK280 5,00 10,00 57,50
PK290 6,50 10,00 57,50
PK300 5,00 70,00 350,00
PK370 5,00 5,00 25,00
PK375 5,00 5,00 12,50
PK380 10,00

PK390 5,00 12,50
PK395 5,00 5,00 25,00
PK400 5,00 30,00 150,00
PK430 5,00 10,00 57,50
PK440 6,50 10,00 57,50
PK450 5,00 15,00 75,00
PK465 5,00

MARGEN DERECHA

kkkkkkkkkkkkkkkhkhkhkkkkx

ESCOLLERA HORMI-

GONADA

PK140 7,00

PK140 32,75 114,63
PK172.75 7,00 7,25 47,13
PK180 6,00

PK470 7,00 9,00 85,50
PK479 12,00

ESCOLLERA SECA

PK180 6,00 20,00 120,00
PK200 6,00 10,00 55,00
PK210 5,00 180,00 900,00
PK390 5,00 10,00 60,00
PK400 7,00 10,00 75,00
PK410 8,00 10,00 72,50
PK420 6,50 10,00 57,50
PK430 5,00 20,00 100,00
PK450 5,00 10,00 60,00
PK460 7,00 10,00 70,00
PK470 7,00
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Descripcion

Varios

115 140,500 M3

Descripcion Unidades
0,30

Varios

109 1.408,000 M2

Descripcion Unidades

Medicién 2,00

Varios

194 634,000 M3.

Descripcion Unidades

Medicién

Varios

163 1.400,000 ML

Superficie Distancia Volumen
2,00 343,00 343,00
Total ... 3.778,390

De hormigén en masa HM-20 en refuerzos de conduccio-
nes y cimentaciones, vertido, colocacién, vibrado, curado,
medios elemntos auxiliares necesarios para su correcta eje-
cucién..

Largo Ancho Alto Parcial
425,00 127,50
13,00 13,00
Total ... 140,500

Cobertura de ramas en talud de escollera, con esquejes de
salix atrocinerea, incluso piguetas de acero corrugado de
90 cm de longitud, con un minimo 1 ud/m2, unidas con
alambre galvanizado de 3 mm, incluso ramas de salix, mano
de obray maquinariay medios auxiliares.

Largo Ancho Alto Parcial
320,00 2,00 1.280,00
128,00 128,00

Total ... 1.408,000

De relleno de fondo de regata con material arcilloso impr-
meable, procedente de la obra o de préstamo, incluso ex-
tendido y compactado |, asi como los medios y elementos
auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de los tra-
bajos, medido el volumen en funcién de las dimensiones
especificadas en los planos de detalle.

Largo Ancho Alto Parcial
320,00 4,50 0,40 576,00
58,00 58,00
Total ... 634,000

De carril UIC-54 colocado mediante hinca en formacion de
pantallas o blindajes formadas por carriles de 7.00 m de
longitud disponiendo de 2 ud por metro lineal de pantalla
medida en planta, incluso suministro y transporte del mate-
rial, elaboracion de acabado en punta y taladrado, hinca
mediante maquinaria con accesorio vibratorio acoplado,
p.p. de viga de coronacion formada por carril UIC-54 solda-
do en cabeza si fuese necesario y todos los elementos y
medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de
la unidad de obra, segun planos de detalle.
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PK60 - PK160 2,00 100,00 7,00 1.400,00
Total ... 1.400,000

8 PAVIMENTACION

8.1 URBANIZACION INTERIOR

198 72,000 M2. De fresado de pavimentos, hasta 5 cm. de espesor, la carga

y transporte a vertedero (gestor autorizado) con la aporta-
cion de la documentacion pertinente (DSC) y el pago del ca-
non de vertido y/o reciclaje en gestor autorizado, se con-
templa en el capitulo de Gestion de Residuos.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

++++++++EJE-

2 CONEXION

X. LIZARDI KA-

LEA

Conexién X. Li- 1,00 10,00 6,60 66,00

zardi

Varios 6,00 6,00
Total ... 72,000

188 1.797,790 M3 De terraplén o pedraplén de material seleccionado S-3 cual-

guiera que sea su procedencia tipo "suelo adecuado", can-
tera, reciclaje (RCD) o préstamo, en zonas de Rodaduras,
incluso extendido, perfilado, humectacién o desecacién y
compactacién en tongadas no superiores a 30 cm., medido
sobre perfiles de Proyecto, cumpliendo lo especificado en
el articulo 330 del PG-3.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

++++++++EJE-

2 CONEXION

X. LIZARDI KA-

LEA

+++ Calzada

Eje-2 De roton- 1,00 80,00 10,10 0,30 242,40
da a Pk-64

Eje-2 De Pk-64 1,00 188,00 8,10 0,30 456,84
a Pk-250

Eje-2 Curva 1,00 25,00 9,30 0,30 69,75
Eje-2 Tramo Fi- 1,00 102,00 8,00 0,30 244,80
nal

Eje-2 Lado iz- 1,00 330,00 3,00 0,30 297,00
quierdo. Apar-

camiento
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Descripcion Unidades
Eje-2 Lado de- 1,00
recho. Aparca-

miento

Varios

150 1.147,250 M3

Descripcion Unidades

+++++++++E-
JE-1 ZUBIBE-
RRI KALEA

+++ Baldosa

Hexagonal

Eje 2 lado dere- 1,00
cho

Eje 2 - lado iz- 1,00
quierdo

++++++++EJE-
2 CONEXION
X. LIZARDI KA-
LEA

Paseo MD 1,00

++++++++EJE-
2 CONEXION
X. LIZARDI KA-
LEA

+++Vados

Eje 2 lado iz- 1,00
quierdo vado

pk-100

Eje-2 lado iz- 1,00
quierdo vado

pk-240

Eje-2 lado dere- 1,00
cho pk-300

++++++++EJE-
2 CONEXION
X. LIZARDI KA-
LEA

+++Pasos de

peatones (po-

dotactiles)
8,00
2,00

Largo Ancho Alto Parcial
360,00 3,00 0,30 324,00
163,00 163,00

Total ... 1.797,790

De base de zahorra artificial tipo ZAD-20, a ejecutar con
material de cantera, incluso extendido, humectacién, com-
pactacién y nivelacion de superficie, asi como los medios y
elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion,
medido sobre el perfil teérico de proyecto..

Largo Ancho Alto Parcial
335,00 2,60 0,20 174,20
335,00 3,70 0,20 247,90
260,00 2,50 0,20 130,00

15,00 3,05 0,20 9,15

10,00 3,05 0,20 6,10

10,00 2,20 0,20 4,40

6,00 2,50 0,20 24,00
8,00 2,50 0,20 8,00
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Descripcion
++++++++EJE-
2 CONEXION
X. LIZARDI KA-
LEA

+++ Bidegorri

++++++++TRA-
SERA VIVIEN-
DAS
LIBRES+PLA-
ZA

+++Bidegorri

++++++++TRA-
SERA VIVIEN-
DAS
LIBRES+PLA-
ZA

Losa Vulcano
Trasera Vivien-
das Libres

Varios

153

Descripcion
++++++++EJE-
2 CONEXION
X. LIZARDI KA-
LEA

+++ Calzada
Eje-2 De roton-
da a Pk-64
Eje-2 De Pk-64
a Pk-250

Eje-2 Curva
Eje-2 Tramo Fi-
nal

Eje-2 Lado iz-
quierdo. Apar-
camiento

Unidades

1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1.466,260 M3

Unidades

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

Largo

65,00

80,00
90,00
82,00

530,00

420,00
455,00

104,00

Ancho

2,50

2,50
2,50
2,50

Alto

0,20

0,20
0,20
0,20

0,20

0,20
0,20

Total ...

Parcial

32,50

40,00
45,00
41,00

106,00

84,00
91,00

104,00

1.147,250

De base de zahorra artificial tipo ZAD-25, a ejecutar con
material de cantera, incluso extendido, humectacién, com-
pactacién y nivelacion de superficie, asi como los medios y
elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion,

medido sobre el perfil teérico de proyecto..

Largo

80,00
188,00

25,00
102,00

330,00

Ancho

9,10
7,10

8,30
7,00

2,50

Alto

0,35
0,35

0,35
0,35

0,35

Parcial

254,80
467,18

72,63
249,90

288,75
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Descripcion
Varios

139

Descripcion
++++++++EJE-
2 CONEXION
X. LIZARDI KA-
LEA

++++++++TRA-
SERA VIVIEN-
DAS
LIBRES+PLA-
ZA

Varios

134

Descripcion
+++ Baldosa
Hexagonal

Eje 2 lado dere-
cho

Eje 2 - lado iz-
quierdo

++++++++EJE-
2 CONEXION
X. LIZARDI KA-
LEA

Paseo MD

Unidades

308,500 M3.

Unidades

0,50

0,50

3.391,000 M2

Unidades

1,00

1,00

1,00

Largo Ancho Alto Parcial
133,00 133,00
Total ... 1.466,260

De hormigdn en masa HM-20 en formacion de cufias en zo-
nas de contacto de aceras pavimentadas con limites de edi-
ficacién, y en trasdds de escolleras, incluido vertido, colo-
cacion, vibrado, extendido, incluso p.p. de encofrados late-
rales, asi como todos los medios elementos auxiliares ne-
cesarios para su correcta ejecucion.

Largo Ancho Alto Parcial
307,00 1,00 1,00 153,50
254,00 1,00 1,00 127,00

28,00 28,00

Total ... 308,500

Solera de hormigén HA-25 de 12 cms. de espesor, armada
con mallazo electrosoldado 15 x 15 x 8, incluso p/p de enco-
frado lateral segun las fases de ejecucién, asi como juntas
de dilataciéon y contorno, extendido, vibrado y regleado de
la superficie. Medida la superficie ejecutada.

Largo Ancho Alto Parcial
335,00 2,60 871,00
335,00 3,70 1.239,50
260,00 2,50 650,00
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Descripcion
++++++++EJE-
2 CONEXION
X. LIZARDI KA-
LEA

+++Pasos de
peatones (po-
dotéctiles)

++++++++EJE-
2 CONEXION
X. LIZARDI KA-
LEA

+++ Bidegorri

Varios

135

Descripcion
++++++++EJE-
2 CONEXION
X. LIZARDI KA-
LEA

+++Vados

Eje 2 lado iz-
quierdo vado
pk-100

Eje-2 lado iz-
quierdo vado
pk-240

Eje-2 lado dere-
cho pk-300

++++++++TRA-
SERA VIVIEN-
DAS
LIBRES+PLA-
ZA

1.3
1.2
1.1

Unidades

8,00
2,00

1,00

2.346,250 M2

Unidades

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

Largo

6,00
8,00

65,00

308,00

Ancho

2,50
2,50

2,50

Alto

Total ...

Parcial

120,00
40,00

162,50

308,00

3.391,000

Solera de hormigén HA-25 de 17 cms. de espesor, armada
con doble mallazo electrosoldado 15 x 15 x 8, incluso p/p
de encofrado lateral segun las fases de ejecucion, asi como
juntas de dilatacién y contorno, extendido, vibrado y re-
gleado de la superficie. Medida la superficie ejecutada.

Largo

15,00

10,00

10,00

80,00
90,00
82,00

Ancho

3,05

3,05

2,20

2,50
2,50
2,50

Alto

Parcial

45,75

30,50

22,00

200,00
225,00
205,00
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Descripcion Unidades
++++++ TRA-

SERA VIVIDAS

LIBRES + PLA-

ZA

+++Losa Vulca-

no

1.1 1,00
1.2 1,00
1.3 1,00

Varios

151 5.237,800 M2

Descripcion Unidades

++++++++EJE-
2 CONEXION
X. LIZARDI KA-
LEA

+++ Bidegorri
1,00

++++++++EJE-
2 CONEXION
X. LIZARDI KA-
LEA

+++ Calzada

Eje-2 De roton- 1,00
da a Pk-64

Eje-2 De Pk-64 1,00
a Pk-250

Eje-2 Curva 1,00
Eje-2 Tramo Fi- 1,00
nal

Eje-2 Lado iz- 1,00
quierdo. Apar-

camiento

Eje-2 Lado de- 1,00
recho. Aparca-

miento

++++++++TRA-
SERA VIVIEN-
DAS
LIBRES+PLA-
ZA

+++Bidegorri

1.3 1,00
1.2 1,00
1.1 1,00

Largo Ancho Alto Parcial
530,00 530,00
420,00 420,00
455,00 455,00
213,00 213,00

Total ... 2.346,250

De riego de imprimacién de 1 Kg. de emulsion al 60% de be-
tan, incluso barrido y limpieza previa de superficie existen-
te, medida la superficie realmente regada, ejecutado segun
las diversas fases de obra.

Largo Ancho Alto Parcial
65,00 2,50 162,50
80,00 8,10 648,00
188,00 6,10 1.146,80
25,00 7,30 182,50
102,00 6,00 612,00
330,00 2,00 660,00
360,00 2,00 720,00
80,00 2,50 200,00
90,00 2,50 225,00
82,00 2,50 205,00
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Descripcion
Varios

152

Descripcion
+++ Calzada
en capa de ba-
se

Eje-2 De roton-
da a Pk-64
Eje-2 De Pk-64
a Pk-250

Eje-2 Curva
Eje-2 Tramo Fi-
nal

Eje-2 Lado iz-
quierdo. Apar-
camiento

Eje-2 Lado de-
recho. Aparca-
miento

++++++++EJE-
2 CONEXION
X. LIZARDI KA-
LEA

++ Zona Fresa-
da

Conexion X. Li-
zardi

Varios

28

Descripcion
++++++++EJE-
2 CONEXION
X. LIZARDI KA-
LEA

Unidades

8.870,600 M2

Unidades

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00

2,00

2,00

800,00

1.069,480 Tn

Unidades

Largo Ancho Alto Parcial
476,00 476,00
Total ... 5.237,800

De riego de adherencia de 0,65 Kg. de emulsion asfaltica al
60% de betln, que incluye fabricacion, suministro, limpie-
za de superficie y extendido, medida la superficie realmente
regada, ejecutado segun las diversas fases de obra.

Largo Ancho Alto Parcial
80,00 8,10 1.296,00
188,00 6,10 2.293,60
25,00 7,30 365,00
102,00 6,00 1.224,00
330,00 2,00 1.320,00
360,00 2,00 1.440,00
10,00 6,60 132,00
800,00

Total ... 8.870,600

De mezcla bituminosa en caliente con é&rido calizo tipo AC
22 BASE/BIN 50/70 S CALIZA TA (S-20), en capa intermedia
0 base, incluso betun, extendido, compactacion y nivela-
cion de superficie, seglin cotas y pendientes de proyecto,
asi como los medios y elementos auxiliares necesarios para
su correcta ejecucion, medido sobre el perfil tedrico de pro-
yecto, con el espesor indicado en el mismo, ejecutado se-
gun las diversas fases de obra.

Ancho Alto Parcial

Largo
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Descripcion
+++ Calzada
en capa de ba-
se

Eje-2 De roton-
da a Pk-64
Eje-2 De Pk-64
a Pk-250

Eje-2 Curva
Eje-2 Tramo Fi-
nal

Eje-2 Lado iz-
quierdo. Apar-
camiento

Eje-2 Lado de-
recho. Aparca-
miento

+++ Calzada
en capa Inter-
media

Eje-2 De roton-
da a Pk-64
Eje-2 De Pk-64
a Pk-250

Eje-2 Curva
Eje-2 Tramo Fi-
nal

Eje-2 Lado iz-
quierdo. Apar-
camiento

Eje-2 Lado de-
recho. Aparca-
miento

Varios

29

Descripcion
+++ Calzada
Eje-2 De roton-
da a Pk-64
Eje-2 De Pk-64
a Pk-250

Eje-2 Curva
Eje-2 Tramo Fi-
nal

Unidades

2,45
2,45

2,45
2,45

2,45

2,45

2,45
2,45

2,45
2,45

2,45

2,45

97,00

554,410 Tn

Unidades
2,50
2,50

2,50
2,50

Largo

80,00
188,00

25,00
102,00

330,00

360,00

80,00
188,00

25,00
102,00

330,00

360,00

Ancho

8,10
6,10

7,30
6,00

2,00

2,00

8,10
6,10

7,30
6,00

2,00

2,00

Alto

0,05
0,05

0,05
0,05

0,05

0,05

0,05
0,05

0,05
0,05

0,05

0,05

Total ...

Parcial

79,38
140,48

22,36
74,97

80,85

88,20

79,38
140,48

22,36
74,97
80,85

88,20

97,00

1.069,480

De mezcla bituminosa en caliente con arido ofitico tipo AC
16 SURF 50/70 D OFITA TA (D-8 OFITA), en capa de rodadu-
ra, incluso betln, extendido, compactacién y nivelacion de
superficie, segun cotas y pendientes de proyecto, asi como
los medios y elementos auxiliares necesarios para su co-
rrecta ejecuciéon, medido sobre el perfil teérico de proyecto,
con el espesor indicado en el mismo, ejecutado segun las
diversas fases de obra.

Largo
80,00
188,00

25,00
102,00

Ancho
8,10
6,10

7,30
6,00

Alto
0,05
0,05

0,05
0,05

Parcial
81,00
143,35

22,81
76,50
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Eje-2 Lado iz- 2,50 330,00 2,00 0,05 82,50

quierdo. Apar-

camiento

Eje-2 Lado de- 2,50 360,00 2,00 0,05 90,00

recho. Aparca-

miento

++++++++EJE-

2 CONEXION

X. LIZARDI KA-

LEA

++ Zona Fresa-

da

Conexién X. Li- 2,50 10,00 6,60 0,05 8,25

zardi

Varios 50,00 50,00

Total ... 554,410

161 109,070 Tn De capa de mezcla bituminosa en caliente con arido ofitico
tipo AC8 SURF 50/70 D OFITA TA color negro (D-8 OFITA),
en capa superficial, incluso betln, extendido, compactacién
y nivelacion de superficie, segun cotas y pendientes de pro-
yecto, asi como los medios y elementos auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecuciéon, medido sobre el perfil teori-
co de proyecto, con el espesor indicado en el mismo, ejecu-
tado seguln las diversas fases de obra.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Eje 2 - Traseas

y viviendas

libres + plaza

1.3 2,50 80,00 2,50 0,05 25,00

1.2 2,50 90,00 2,50 0,05 28,13

1.1 2,50 82,00 2,50 0,05 25,63

Eje 2 - Cone- 2,50 65,00 2,50 0,05 20,31

xion Xabier Li-

zardi Kalea

Varios 10,00 10,00

Total ... 109,070
48 1.199,000 Ml De suministro y colocacion de bordillo de jardin calizo tipo

Markina o similar, en zonas verdes de 10 x 20 cm., abujar-
dado por dos caras, segun planos de proyecto, incluso ci-
mientos de hormigén HM-20 de 15 x 15 cm., excavacion,
vibrado, nivelado, p.p. de cortes, recibido de juntas con
mortero y limpieza.
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Descripcion
++++++++EJE-
2 CONEXION
X. LIZARDI KA-
LEA

Eje-2 lado dere-
cho

Eje-2 curva jun-
to a gasolinera
Eje-2 curva tra-
mo final

++++++++TRA-
SERA VIVIEN-
DAS
LIBRES+PLA-
ZA

Paseo borde de
regata

Parterre 1 (1.3)
Parterre 2 (1.2)
Parterre 3 (1)

Varios

47

Descripcion
++++++++TRA-
SERA VIVIEN-
DAS
LIBRES+PLA-
ZA

1.3

1.2

1

Lado derecho

Varios

Unidades

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

847,000 MI

Unidades

1,00
1,00
1,00
1,00

Largo

220,00
32,00

85,00

263,00
160,00
185,00
145,00

109,00

Ancho

Alto

Total ...

Parcial

220,00
32,00

85,00

263,00
160,00
185,00
145,00

109,00

1.199,000

De suministro y colocacion de encintado calizo abujardado
tipo Markina o similar, de 10 x 10 cm., (bordillo enrasado)
abujardado en su cara superior, enrasado con los pavimen-
tos, segun planos de proyecto, incluso cimientos de hormi-
goén HM-20 de 10 x 10 cm., excavacion, vibrado, nivelado,
p.p. de cortes, recibido de juntas con mortero y limpieza.

Largo

85,00
95,00
80,00
510,00

77,00

Ancho

Alto

Total ...

Parcial

85,00
95,00
80,00
510,00

77,00

847,000
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45

Descripcion
++++++++EJE-
2 CONEXION
X. LIZARDI KA-
LEA

Eje- 2 Lado iz-
quierdo aparca-
miento

Eje-2 Lado de-
recho aparca-
miento

Eje-2 Lado iz-
quierdo rotonda
Eje-2 Lado de-
recho rotonda
Eje-2 Lado iz-
quierdo fianl
aparcamiento
Eje-2 Lado de-
recho final
aparcamiento

Varios

92

Descripcion
++++++++EJE-
2 CONEXION
X. LIZARDI KA-
LEA

Eje-2 Lado iz-
quierdo rotonda
Eje-2 Lado de-
recho rotonda
Eje-2 Lado iz-
quierdo final
aparcamiento
Eje-2 Lado de-
recho final
aparcamiento

957,000 MI

Unidades

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

555,000 MI.

Unidades

1,00
1,00

1,00

1,00

De suministro y colocaciéon de bordillo de piedra caliza tipo
Markina o similar, para calzada de 25 x 15 cm., abujardado
por dos caras, con canto matado de 2 x 2 cm. y cantos re-
dondeados en &ngulos rectos, p.p. de formaciéon de pasos
de peatones y vados, segun planos de proyecto, incluso ci-
mientos de hormigén HM-20 de 35 x 23,5 cm., excavacion,
encofrados, vibrado, nivelado, p.p. de cortes, recibido de
juntas con mortero y limpieza.

Largo Ancho Alto Parcial
200,00 200,00
205,00 205,00
100,00 100,00

80,00 80,00
150,00 150,00
135,00 135,00

87,00 87,00

Total ... 957,000

De contracinta de hormigén HM-20 de 0,30 m. de ancho y
0,20 de espesor medio, segun planos, incluso excavacién,
encofrados, vibrado y fratasado de superficie, dando las
pendientes adecuadas

Largo Ancho Alto Parcial
115,00 115,00
75,00 75,00
155,00 155,00
160,00 160,00
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Varios 50,00 50,00
Total ... 555,000
46 2.134,000 M2 De pavimento de baldosa hidraulica de 3 cm. de espesor,
color blanco y cenefas negras mediante baldosa hidraulica
de 16 tacos de 3 cm de espesor, con las formas y pendien-
tes indicadas en los planos, p.p de formacidon de pasos de
peatones rebajados con baldosa hidraulica de tetones (po-
dotéctiles) en color negro, incluso asiento de mortero de
cemento 1:5 elaborado in situ con arena silicea lavada, cor-
tes si fuera necesario, juntas, acabado y limpieza superfi-
cial, medida la superficie realmente ejecutada.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
++++++++EJE-
2 CONEXION
X. LIZARDI KA-
LEA
Eje 2 Lado iz- 1,00 355,00 3,20 1.136,00
quierdo
Eje-2 Lado de- 1,00 335,00 2,40 804,00
recho
Varios 194,00 194,00
Total ... 2.134,000
93 384,000 MI De badén de hormigén HM-25, de 0,60 x 0,30 m con mallazo
15.15.8, segun planos, incluso excavacion, vertido, vibra-
do, encofrados, fratasado de superficie, dando las pen-
dientes adecuadas y formacion de juntas, segin planos de
proyecto, medida la longitud realmente ejecutada.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
++++++++EJE-
2 CONEXION
X. LIZARDI KA-
LEA
Eje-2 Lado iz- 1,00 170,00 170,00
quierdo
Eje-2 Lado de- 1,00 179,00 179,00
recho
Varios 35,00 35,00
Total ... 384,000
44 4.670,000 M2 De pavimento de losa Vulcano color Ceniza u otro de

60x40x7 cm de Breinco o equivalente, a mata junta despla-
zada o alineada, con p.p. de bandas/franjas en colores 0s-
curos, asi como de formacién de pasos de peatones, con
juntas abiertas y posteriormente rejunteadas, segun planos
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Descripcion
++++++++TRA-
SERA VIVIEN-
DAS
LIBRES+PLA-
ZA

++ Breinco
Trasera Vivien-
das Libres

1.1

1.2

1.3

++++++++TRA-
SERA VIVIEN-
DAS
LIBRES+PLA-
ZA

++Breinco
sobre techo de
garaje
Soportales 1.1
1.1

1.2

1.3

Varios

159

Unidades

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

663,000 M2

de proyecto, con las formas, dimensiones, despieces y pen-
dientes sefialadas en los planos de detalle, incluso replan-
teo, asiento de mortero de cemento 1:5 elaborado in situ
con arena silicea lavada, rejunteado, cortes, acabado y lim-
pieza superficial, asi como los medios y elementos auxilia-
res necesarios para su correcta ejecucion, totalmente termi-
nada la unidad de obra, medida la superficie ejecutada.

Largo Ancho Alto Parcial
530,00 530,00
420,00 420,00
455,00 455,00
415,00 415,00
360,00 360,00

1.240,00 1.240,00
825,00 825,00
425,00 425,00

Total ... 4.670,000

De capa de mezcla bituminosa en caliente con arido calizo,
color Ocre de 5 cm de espesor, tipo AC11 SURF Betln in-
coloro D, en formacion de paseos, extendido, compactacién
y nivelacién de superficie, segln cotas y pendientes de pro-
yecto, asi como los medios y elementos auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecucion, medida la superficie, ejecu-
tado seguln las diversas fases de obra.
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Descripcion
++++++++TRA-
SERA VIVIEN-
DAS
LIBRES+PLA-
ZA

++ Aglomera-
do color ocre

Paseo 1

Varios

147

Descripcion
++++++++TRA-
SERA VIVIEN-
DAS
LIBRES+PLA-
ZA

++ Aglomera-
do color ocre

Paseo 1

Varios

157

Descripcion
Varios

149

Unidades

1,00

663,000 M2

Unidades

1,00

10,000 MI

Unidades

321,000 MI

Largo Ancho Alto Parcial
603,00 603,00
60,00 60,00
Total ... 663,000

De riego de imprimacion incoloro, incluso barrido y limpie-
za previa de superficie existente, medida la superficie real-
mente regada, ejecutado segun las diversas fases de obra.

Largo Ancho Alto Parcial
603,00 603,00
60,00 60,00
Total ... 663,000

De cuneta de hormigén HA-25 y mallazo 150/150/8 de 1,00
m de ancho util y 15 cm de espesor minimo, segun planos
de proyecto con las formas y dimensiones sefialadas en los
mismos, incluso excavacidn, asiento de hormigén, vertido,
vibrado, encofrados, recibido de juntas y acabado de super-
ficie, asi como los medios y elementos auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecucion..

Largo Ancho Alto Parcial
10,00 10,00
Total ... 10,000

Suministro y colocacién de contencion de acero corten de 3
mm de espesor inclinados, con una altura vista de 24 cm,
rematado en su parte superior en pliegue redondeado (para
evitar cortes), empotrado en el terreno 11 cm, y con una ba-
se horizontal de la misma dimension, anclado el conjunto
lateralmente a soleras de hormigéon mediante resinas asi
como costillas transversales del mismo material cada metro
por el trasdos con una altura de 35 cm y una base de 35 cm
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Descripcion Unidades Largo

1 27,00
26,00
23,00
27,00

1.2 46,00
51,00
56,00

1.3 35,00

Varios 30,00

41 270,000 MI

Descripcion Unidades Largo

270,00

8.2 AVENIDA TOLOSA Y ROTONDA

198 5.609,800 M2.

Descripcion Unidades Largo

+++++++AVDA.

TOLOSA + RO-

TONDA

Eje-200 Tramo 1,00 40,00

Pk-0 a Pk-40

Eje-200 Tramo 1,00 167,00

Pk-280 a Pk-

447

Eje-201 Tramo 1,00 40,00

Pk-0 a Pk-40

Eje-202 Tramo 1,00 170,00

Pk-150 a Pk-

320

Eje-300 Tramo 1,00 175,00

Pk-0 a Pk-175

(soldada al elemento visto), con las caracteristicas cons-
tructivas sefialadas en los planos de proyecto (pliegues,
formas, angulos, etc), asi como los medios y elementos au-
xiliares necesarios para su correcta ejecucién; medida la

longitud realmente ejecutada.

Ancho

Alto

Total ...

Parcial

27,00
26,00
23,00
27,00
46,00
51,00
56,00
35,00

30,00

321,000

Formacion de camino en margen de regata, de 1,00 m de
anchura, que incluye desbroce, regularizacién de terreno y

aportacién de material granular

Ancho

Alto

Total ...

Parcial
270,00

270,000

De fresado de pavimentos, hasta 5 cm. de espesor, la carga
y transporte a vertedero (gestor autorizado) con la aporta-
cion de la documentacion pertinente (DSC) y el pago del ca-
non de vertido y/o reciclaje en gestor autorizado, se con-

templa en el capitulo de Gestion de Residuos.

Ancho

6,05

8,05

4,75

3,25

3,30

Alto

Parcial

242,00

1.344,35

190,00

552,50

577,50
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Ancho
9,85

9,60

5,40

Alto

Total ...

Parcial
1.152,45

96,00

945,00

510,00

5.609,800

De terraplén o pedraplén de material seleccionado S-3 cual-

quiera que sea su procedencia tipo "suelo adecuado”, can-
tera, reciclaje (RCD) o préstamo, en zonas de Rodaduras,
incluso extendido, perfilado, humectacién o desecacion y
compactacién en tongadas no superiores a 30 cm., medido
sobre perfiles de Proyecto, cumpliendo lo especificado en
el articulo 330 del PG-3.

Descripcion Unidades Largo
Eje-300 Tramo 1,00 117,00
Pk-400 a Pk-

517

Eje-301 Tramo 1,00 10,00
Pk-90 a Pk-100

Eje-302 Tramo 1,00 175,00
Pk-0 a Pk-175

Varios 510,00
188 2.352,260 M3

Descripcion Unidades Largo
+++++++AVDA.

TOLOSA + RO-

TONDA

Eje-200 Tramo 1,00 240,00
Pk-40 a Pk-280

Eje-201 Tramo 1,00 68,00
Pk-40 a Pk-108

Eje-202 Tramo 1,00 150,00
Pk-0 a Pk-150

Rotonda + Pa- 1,00 151,00
S0

Eje-300 Tramo 1,00 130,00
Pk-175 a Pk-

305

Eje-300 Tramo 1,00 35,00
Pk-365 a Pk-

4005

Eje-301 Tramo 1,00 90,00
Pk-0 a Pk-90

Eje-302 Tramo 1,00 48,00
Pk-175 a Pk-

223

Varios 215,00
153 2.394,280 M3

Ancho

7,80
6,20
5,65
11,00

5,40

11,90

10,60

5,20

Alto

0,30
0,30
0,30
0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

Total ...

Parcial

561,60
126,48
254,25
498,30

210,60

124,95

286,20

74,88

215,00

2.352,260

De base de zahorra artificial tipo ZAD-25, a ejecutar con

material de cantera, incluso extendido, humectacién, com-
pactacién y nivelacion de superficie, asi como los medios y
elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion,

medido sobre el perfil teérico de proyecto..
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Descripcion
+++++++AVDA.
TOLOSA + RO-
TONDA

Eje-200 Tramo
Pk-40 a Pk-280
Eje-201 Tramo
Pk-40 a Pk-108
Eje-202 Tramo
Pk-0 a Pk-150
Rotonda + Pa-
SO

Eje-300 Tramo
Pk-175 a Pk-
305

Eje-300 Tramo
Pk-365 a Pk-
4005

Eje-301 Tramo
Pk-0 a Pk-90
Eje-302 Tramo
Pk-175 a Pk-
223

Varios

151

Descripcion
+++++++AVDA.
TOLOSA + RO-
TONDA

Eje-200 Tramo
Pk-40 a Pk-280
Eje-201 Tramo
Pk-40 a Pk-108
Eje-202 Tramo
Pk-0 a Pk-150
Rotonda + Pa-
SO

Eje-300 Tramo
Pk-175 a Pk-
305

Eje-300 Tramo
Pk-365 a Pk-
4005

Eje-301 Tramo
Pk-0 a Pk-90
Eje-302 Tramo
Pk-175 a Pk-
223

Unidades

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5.830,200 M2

Unidades

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Largo Ancho Alto Parcial

240,00 6,80 0,35 571,20
68,00 5,20 0,35 123,76

150,00 4,65 0,35 244,13
151,00 10,00 0,35 528,50
130,00 4,40 0,35 200,20
35,00 10,90 0,35 133,53

90,00 9,60 0,35 302,40

48,00 4,20 0,35 70,56

220,00 220,00
Total ... 2.394,280

De riego de imprimacién de 1 Kg. de emulsion al 60% de be-
tan, incluso barrido y limpieza previa de superficie existen-
te, medida la superficie realmente regada, ejecutado segln
las diversas fases de obra.

Largo Ancho Alto Parcial
240,00 5,80 1.392,00
68,00 4,20 285,60
150,00 3,65 547,50
151,00 9,00 1.359,00
130,00 3,40 442,00
35,00 9,90 346,50
90,00 8,60 774,00
48,00 3,20 153,60
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Descripcion
Varios

Unidades

152 17.270,200 M2

Descripcion
+++++++AVDA.
TOLOSA + RO-
TONDA

Eje-200 Tramo
Pk-40 a Pk-280
Eje-201 Tramo
Pk-40 a Pk-108
Eje-202 Tramo
Pk-0 a Pk-150
Rotonda + Pa-
SO

Eje-300 Tramo
Pk-175 a Pk-
305

Eje-300 Tramo
Pk-365 a Pk-
4005

Eje-301 Tramo
Pk-0 a Pk-90
Eje-302 Tramo
Pk-175 a Pk-
223

+++++++AVDA.
TOLOSA + RO-
TONDA

+++Fresado
Eje-200 Tramo
Pk-0 a Pk-40
Eje-200 Tramo
Pk-280 a Pk-
447

Eje-201 Tramo
Pk-0 a Pk-40
Eje-202 Tramo
Pk-150 a Pk-
320

Eje-300 Tramo
Pk-0 a Pk-175
Eje-300 Tramo
Pk-400 a Pk-
517

Eje-301 Tramo
Pk-90 a Pk-100
Eje-302 Tramo
Pk-0 a Pk-175

Unidades

2,00
2,00
2,00
2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Largo
530,00

Ancho

Alto

Total ...

Parcial
530,00

5.830,200

De riego de adherencia de 0,65 Kg. de emulsion asfaltica al
60% de betln, que incluye fabricacion, suministro, limpie-
za de superficie y extendido, medida la superficie realmente
regada, ejecutado segun las diversas fases de obra.

Largo

240,00

68,00
150,00
151,00

130,00

35,00

90,00

48,00

40,00

167,00

40,00

170,00

175,00

117,00

10,00

175,00

Ancho

5,80
4,20
3,65
9,00

3,40

9,90

8,60

3,20

6,05

8,05

4,75

3,25

3,30

9,85

9,60

5,40

Alto

Parcial

2.784,00

571,20
1.095,00
2.718,00

884,00

693,00

1.548,00

307,20

242,00

1.344,35

190,00

552,50

577,50

1.152,45

96,00

945,00
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Descripcion
Varios

28

Descripcion
+++++++AVDA.
TOLOSA + RO-
TONDA

+++Capa Base
Eje-200 Tramo
Pk-40 a Pk-280
Eje-201 Tramo
Pk-40 a Pk-108
Eje-202 Tramo
Pk-0 a Pk-150
Rotonda + Pa-
SO

Eje-300 Tramo
Pk-175 a Pk-
305

Eje-300 Tramo
Pk-365 a Pk-
4005

Eje-301 Tramo
Pk-0 a Pk-90
Eje-302 Tramo
Pk-175 a Pk-
223

++ Capa Inter-
media

Eje-200 Tramo
Pk-40 a Pk-280
Eje-201 Tramo
Pk-40 a Pk-108
Eje-202 Tramo
Pk-0 a Pk-150
Rotonda + Pa-
SO

Eje-300 Tramo
Pk-175 a Pk-
305

Eje-300 Tramo
Pk-365 a Pk-
4005

Eje-301 Tramo
Pk-0 a Pk-90

Unidades

3.048,010 Tn

Unidades

2,45
2,45
2,45
2,45

2,45

2,45

2,45

2,45

2,45
2,45
2,45
2,45

2,45

2,45

2,45

Largo Ancho Alto Parcial
1.570,00 1.570,00
Total ... 17.270,200

De mezcla bituminosa en caliente con é&rido calizo tipo AC
22 BASE/BIN 50/70 S CALIZA TA (S-20), en capa intermedia
0 base, incluso betln, extendido, compactaciéon y nivela-
cion de superficie, segln cotas y pendientes de proyecto,
asi como los medios y elementos auxiliares necesarios para
su correcta ejecucién, medido sobre el perfil tedrico de pro-
yecto, con el espesor indicado en el mismo, ejecutado se-
gun las diversas fases de obra.

Largo Ancho Alto Parcial
240,00 5,80 0,08 272,83
68,00 4,20 0,08 55,98
150,00 3,65 0,08 107,31
151,00 9,00 0,08 266,36
130,00 3,40 0,08 86,63
35,00 9,90 0,08 67,91
90,00 8,60 0,08 151,70
48,00 3,20 0,08 30,11
240,00 25,80 0,07 1.061,93
68,00 4,20 0,07 48,98
150,00 3,65 0,07 93,90
151,00 9,00 0,07 233,07
130,00 3,40 0,07 75,80
35,00 9,90 0,07 59,42
90,00 8,60 0,07 132,74
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Descripcion
Eje-302 Tramo
Pk-175 a Pk-
223

Varios

30

Descripcion
+++++++AVDA.
TOLOSA + RO-
TONDA

Eje-200 Tramo
Pk-40 a Pk-280
Eje-201 Tramo
Pk-40 a Pk-108
Eje-202 Tramo
Pk-0 a Pk-150
Rotonda + Pa-
SO

Eje-300 Tramo
Pk-175 a Pk-
305

Eje-300 Tramo
Pk-365 a Pk-
4005

Eje-301 Tramo
Pk-0 a Pk-90
Eje-302 Tramo
Pk-175 a Pk-
223

+++++++AVDA.
TOLOSA + RO-
TONDA

+++Fresado
Eje-200 Tramo
Pk-0 a Pk-40
Eje-200 Tramo
Pk-280 a Pk-
447

Eje-201 Tramo
Pk-0 a Pk-40
Eje-202 Tramo
Pk-150 a Pk-
320

Eje-300 Tramo
Pk-0 a Pk-175

Unidades

2,45

1.430,010 Tn

Unidades

2,50
2,50
2,50
2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

Largo Ancho Alto Parcial
48,00 3,20 0,07 26,34
277,00 277,00
Total ... 3.048,010

De mezcla bituminosa en caliente con é&rido ofitico tipo AC
16 SURF 50/70 D OFITA TA (D-12 OFITA), en capa de roda-
dura, incluso betun, extendido, compactacion y nivelacién
de superficie, segln cotas y pendientes de proyecto, asi
como los medios y elementos auxiliares necesarios para su
correcta ejecucion, medido sobre el perfil teérico de pro-
yecto, con el espesor indicado en el mismo, ejecutado se-
gun las diversas fases de obra.

Largo Ancho Alto Parcial
240,00 5,80 0,05 174,00
68,00 4,20 0,05 35,70
150,00 3,65 0,05 68,44
151,00 9,00 0,05 169,88
130,00 3,40 0,05 55,25
35,00 9,90 0,05 43,31
90,00 8,60 0,05 96,75
48,00 3,20 0,05 19,20
40,00 6,05 0,05 30,25
167,00 8,05 0,05 168,04
40,00 4,75 0,05 23,75
170,00 3,25 0,05 69,06
175,00 3,30 0,05 72,19
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Descripcién
Eje-300 Tramo
Pk-400 a Pk-
517

Eje-301 Tramo
Pk-90 a Pk-100

Eje-302 Tramo
Pk-0 a Pk-175

Varios

45

Descripcion
+++++++AVDA.
TOLOSA + RO-
TONDA
Eje-202 Media-
na

Eje-300 Media-
na

Eje-302

Varios

92

Descripcion
+++++++AVDA.
TOLOSA + RO-
TONDA
Eje-202 Media-
na

Eje-300 Media-
na

Eje-302

Varios

Unidades
2,50

2,50

2,50

913,000 MI

Unidades

1,00
1,00

1,00

913,000 MI.

Unidades

1,00
1,00

1,00

Largo Ancho Alto Parcial
117,00 9,85 0,05 144,06
10,00 9,60 0,05 12,00
175,00 5,40 0,05 118,13
130,00 130,00
Total ... 1.430,010

De suministro y colocacion de bordillo de piedra caliza tipo
Markina o similar, para calzada de 25 x 15 cm., abujardado
por dos caras, con canto matado de 2 x 2 cm. y cantos re-
dondeados en angulos rectos, p.p. de formaciéon de pasos
de peatones y vados, segun planos de proyecto, incluso ci-
mientos de hormigén HM-20 de 35 x 23,5 cm., excavacion,
encofrados, vibrado, nivelado, p.p. de cortes, recibido de
juntas con mortero y limpieza.

Largo Ancho Alto Parcial
290,00 290,00
290,00 290,00
250,00 250,00

83,00 83,00

Total ... 913,000

De contracinta de hormigén HM-20 de 0,30 m. de ancho y
0,20 de espesor medio, segun planos, incluso excavacién,
encofrados, vibrado y fratasado de superficie, dando las
pendientes adecuadas

Largo Ancho Alto Parcial
290,00 290,00
290,00 290,00
250,00 250,00

83,00 83,00

Total ... 913,000
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156 330,000 MI De cuneta Tipo 1 en "V" de hormigén HA-25 y mallazo
150/150/8 de 1,50 m de ancho util y 15 cm de espesor mini-
mo, segun planos de proyecto con las formas y dimensio-
nes sefialadas en los mismos, incluso excavacion, asiento
de hormigon, vertido, vibrado, encofrados, recibido de jun-
tas y acabado de superficie, asi como los medios y elemen-
tos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion..
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
+++++++AVDA.
TOLOSA + RO-
TONDA
Eje-200 1,00 300,00 300,00
Varios 30,00 30,00
Total ... 330,000
155 106,000 MI De cuneta Tipo 2 en "U" de hormigén HA-25 y mallazo
150/150/8 de 1,50 m de ancho util y 15 cm de espesor mini-
mo, segun planos de proyecto con las formas y dimensio-
nes sefialadas en los mismos, incluso excavacion, asiento
de hormigon, vertido, vibrado, encofrados, recibido de jun-
tas y acabado de superficie, asi como los medios y elemen-
tos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion..
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
+++++++AVDA.
TOLOSA + RO-
TONDA
Eje-201 1,00 96,00 96,00
Varios 10,00 10,00
Total ... 106,000
154 45,000 Ml De cuneta Tipo 3 en "V" de hormigén HA-25 y mallazo
150/150/8 de 1,20 m de ancho util y 15 cm de espesor mini-
mo, segun planos de proyecto con las formas y dimensio-
nes sefialadas en los mismos, incluso excavacion, asiento
de hormigon, vertido, vibrado, encofrados, recibido de jun-
tas y acabado de superficie, asi como los medios y elemen-
tos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion..
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
+++++++AVDA.
TOLOSA + RO-
TONDA
Eje-301 1,00 41,00 41,00
Varios 4,00 4,00
Total ... 45,000
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9 SANEAMIENTO DE PLUVIALES

191

Descripcion
COLECTOR B
PB10-PB9
PB9-PB8
PB8-PB7
PB7-PB6
PB6-PB5
PB5-PB4
PB4-PB3
PB3-PB2
PB2-PB1
PB1-REGATA

Varios

192

Descripcion
COLECTOR B
PB12-PB11
PB11-PB10
PB10-PB9
PB9-PB8
PB8-PB7
PB7-PB6
PB6-PB5
PB5-PB4
PB4-PB3
PB3-PB2
PB2-PB1
PB1-REGATA

COLECTOR B2

PB21-PB20
PB20-PB2

1.391,810 M2.

Unidades

2.929,750 M3

De entibacion especial de blindaje metélico y arriostra-
mientos telescépicos, a emplear por indicacion de la
Direccion de Obra previa aprobacion del modelo a uti-
lizar, incluso instalacién, apeos, desentibacién, incremen-
tos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria y me-
dios auxiliares.

Largo Ancho Alto Parcial
2,00 18,00 1,94 69,84
2,00 20,00 2,06 82,40
2,00 22,00 2,42 106,48
2,00 28,30 2,58 146,03
2,00 18,00 2,81 101,16
2,00 18,00 3,05 109,80
2,00 18,50 2,99 110,63
2,00 36,00 2,36 169,92
2,00 32,20 3,97 255,67
2,00 18,00 4,83 173,88
66,00 66,00
Total ... 1.391,810
De excavacion en zanjas, pozos y cimentaciones en todo ti-
po de terreno y roca, con empleo de medios mecanicos, se-
gun planos de proyecto, incluso agotamiento, pequefias en-
tibaciones, carga de productos sobrantes, asi como los me-
dios y elementos auxiliares necesarios para la correcta eje-
cucién de los trabajos, medido el volumen en funcion de
las dimensiones especificadas en los planos de detalle .
1/Talud Anc. Inf. Altura Distancia Volumen
5,00 0,70 1,72 15,00 28,53
5,00 0,70 1,87 6,55 13,49
5,00 0,70 1,94 18,00 39,61
5,00 0,70 2,06 20,00 51,56
5,00 0,70 2,42 22,00 68,87
5,00 0,80 2,58 28,30 122,08
5,00 1,30 2,81 18,00 99,52
5,00 1,30 3,05 18,00 103,50
5,00 1,30 2,99 18,50 95,54
5,00 1,50 2,36 36,00 247,70
5,00 1,50 3,97 32,20 338,39
5,00 1,50 4,83 18,00 176,50
5,00 1,50 3,50
5,00 0,70 1,00 21,00 30,23
5,00 0,70 1,85 49,00 143,58
5,00 0,70 2,99
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Descripcion 1/Talud Anc. Inf. Altura Distancia Volumen
COLECTORC

PC5-PC4 5,00 0,70 1,56 6,60 10,73
PC4-PC3 5,00 0,70 1,63 23,30 41,38
PC3-PC2 5,00 0,70 1,78 17,70 36,62
PC2-PC1 5,00 0,80 1,91 22,00 60,19
PC1-REGATA 5,00 0,80 2,48 17,00 54,64

5,00 0,80 2,48

COLECTOR C2

PC22-PC21 5,00 0,70 1,35 20,00 32,89
PC21-PC20 5,00 0,70 1,85 20,00 41,05
PC20-PC2 5,00 0,70 1,95 20,00 34,35
5,00 0,70 1,35
COLECTOR F
PF7-PF6 5,00 0,70 1,20 23,00 27,04
PF6-PF5 5,00 0,70 1,28 23,00 27,04
PF5-PF4 5,00 0,70 1,20 23,00 27,04
PF4-PF3 5,00 0,70 1,28 23,00 28,56
PF3-PF2 5,00 0,70 131 23,00 32,34
PF2-PF1 5,00 0,70 1,54 23,00 38,50
5,00 0,70 1,72

COLECTOR F2

PF11-PF10 5,00 0,70 1,20 17,00 22,12
PF10-PF1 5,00 0,70 1,48 17,00 27,79
5,00 0,70 1,72
COLECTOR G
PG4-PG3 5,00 0,70 1,40 13,50 16,88
PG3-PG2 5,00 0,70 1,20 13,50 18,45
PG2-PG1 5,00 0,70 1,58 11,00 20,03
PG1-REGATA 5,00 0,70 1,89 6,50 11,50
5,00 0,70 1,50
RAMALES 315 5,00 0,70 1,00 360,00 324,00
5,00 0,70 1,00
RAMALES 250 5,00 0,50 1,00 425,00 297,50
5,00 0,50 1,00
Varios 9.999,00 2,00 1,00 140,00 140,01
Total ... 2.929,750
196 1.020,510 M3 De relleno de arena para proteccién de las tuberias de las

diversas infraestructuras, incluso colocacién y compacta-
cion, asi como los medios y elementos auxiliares necesa-
rios para la correcta ejecucion de los trabajos, medido el
volumen en funciéon de las dimensiones especificadas en
los planos de detalle.
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Descripcién 1/Talud Anc. Inf. Altura Distancia Volumen

COLECTOR B

PB12-PB11 5,00 0,70 0,70 15,00 8,82

PB11-PB10 5,00 0,70 0,70 6,55 3,85

PB10-PB9 5,00 0,70 0,70 18,00 10,58

PB9-PB8 5,00 0,70 0,70 20,00 11,76

PB8-PB7 5,00 0,70 0,70 22,00 14,92

PB7-PB6 5,00 0,80 0,80 28,30 39,56

PB6-PB5 5,00 1,30 1,30 18,00 36,50

PB5-PB4 5,00 1,30 1,30 18,00 36,50

PB4-PB3 5,00 1,30 1,30 18,50 43,73

PB3-PB2 5,00 1,50 1,50 36,00 97,20

PB2-PB1 5,00 1,50 1,50 32,20 86,94

PB1-REGATA 5,00 1,50 1,50 18,00 48,60
5,00 1,50 1,50

COLECTOR B2

PB21-PB20 5,00 0,70 0,70 21,00 12,35

PB20-PB2 5,00 0,70 0,70 49,00 28,81
5,00 0,70 0,70

COLECTOR C

PC5-PC4 5,00 0,70 0,70 6,60 3,88

PC4-PC3 5,00 0,70 0,70 23,30 13,70

PC3-PC2 5,00 0,70 0,70 17,70 12,00

PC2-PC1 5,00 0,80 0,80 22,00 16,90

PC1-REGATA 5,00 0,80 0,80 17,00 13,06
5,00 0,80 0,80

COLECTOR C2

PC22-PC21 5,00 0,70 0,70 20,00 11,76

PC21-PC20 5,00 0,70 0,70 20,00 11,76

PC20-PC2 5,00 0,70 0,70 20,00 11,76
5,00 0,70 0,70

COLECTORF

PF7-PF6 5,00 0,70 0,70 23,00 13,52

PF6-PF5 5,00 0,70 0,70 23,00 13,52

PF5-PF4 5,00 0,70 0,70 23,00 13,52

PF4-PF3 5,00 0,70 0,70 23,00 13,52

PF3-PF2 5,00 0,70 0,70 23,00 13,52

PF2-PF1 5,00 0,70 0,70 23,00 13,52
5,00 0,70 0,70

COLECTOR F2

PF11-PF10 5,00 0,70 0,70 17,00 10,00

PF10-PF1 5,00 0,70 0,70 17,00 10,00
5,00 0,70 0,70

COLECTOR G

PG4-PG3 5,00 0,70 0,70 13,50 7,94

PG3-PG2 5,00 0,70 0,70 13,50 7,94

PG2-PG1 5,00 0,70 0,70 11,00 6,47

PG1-REGATA 5,00 0,70 0,70 6,50 3,82
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Descripcion

RAMALES 315

RAMALES 250

A deducir tubo 250

A deducir tubo 315

A deducir tubo 400

A deducir tubo 600

A deducir tubo 800

Varios

195

Descripcion
COLECTOR B
PB12-PB11
PB11-PB10
PB10-PB9
PB9-PB8
PB8-PB7
PB7-PB6
PB6-PB5
PB5-PB4
PB4-PB3
PB3-PB2
PB2-PB1
PB1-REGATA

COLECTOR B2

PB21-PB20
PB20-PB2

COLECTOR C

PC5-PC4
PC4-PC3

1.081,040 M3

1/Talud Anc. Inf. Altura Distancia Volumen
5,00 0,70 0,70
5,00 0,70 0,70 360,00 211,68
5,00 0,70 0,70
5,00 0,50 0,55 425,00 142,59
5,00 0,50 0,55
9.999,00 1,00 0,05 -425,00 -10,63
9.999,00 1,00 0,07 -360,00 -12,60
9.999,00 1,00 0,12 -77,30 -4,64
9.999,00 1,00 0,63 -54,50 -17,17
9.999,00 1,00 0,95 -86,20 -40,95
9.999,00 2,00 1,00 50,00 50,00
Total ... 1.020,510
De relleno de zanjas y trasdds de muros y obras de fébrica,

con material granular procedente de cantera, tipo S1 6
S2, incluso extendido en tongadas y compactacion, asi co-
mo los medios y elementos auxiliares necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos, medido el volumen en
funcién de las dimensiones especificadas en los planos de
detalle.

1/Talud Anc. Inf. Altura Distancia Volumen
5,00 0,70 0,82 15,00 11,82
5,00 0,70 0,97 6,55 5,93
5,00 0,70 1,04 18,00 18,23
5,00 0,70 1,16 20,00 26,07
5,00 0,70 1,52 22,00 36,18
5,00 0,80 1,58 28,30 53,90
5,00 1,30 1,31 18,00 40,88
5,00 1,30 1,55 18,00 43,89
5,00 1,30 1,49 18,50 31,99
5,00 1,50 0,66 36,00 99,23
5,00 1,50 2,27 32,20 178,55
5,00 1,50 3,13 18,00 90,02
5,00 1,50 1,80
5,00 0,70 0,10 21,00 9,63
5,00 0,70 0,95 49,00 77,96
5,00 0,70 2,09
5,00 0,70 0,66 6,60 3,85
5,00 0,70 0,73 23,30 16,18
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Descripcion
PC3-PC2
PC2-PC1
PC1-REGATA

COLECTOR C2
PC22-PC21
PC21-PC20
PC20-PC2

COLECTORF
PF7-PF6
PF6-PF5
PF5-PF4
PF4-PF3
PF3-PF2
PF2-PF1

COLECTOR F2

PF11-PF10
PF10-PF1

COLECTOR G

PG4-PG3
PG3-PG2
PG2-PG1
PG1-REGATA

RAMALES 315

RAMALES 250

Varios

166

Descripcion
COLECTOR B

1/Talud

5,00
5,00
5,00
5,00

5,00
5,00
5,00
5,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

5,00
5,00
5,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

5,00
5,00

5,00
5,00

9.999,00

446,000 Ml

Anc. Inf.
0,70
0,80
0,80
0,80

0,70
0,70
0,70
0,70

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

0,70
0,70
0,70

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

0,70
0,70

0,50
0,50

2,00

Altura Distancia
0,88 17,70
0,91 22,00
1,48 17,00
1,48
0,45 20,00
0,95 20,00
1,05 20,00
0,45
0,30 23,00
0,38 23,00
0,30 23,00
0,38 23,00
0,41 23,00
0,64 23,00
0,82
0,30 17,00
0,58 17,00
0,82
0,50 13,50
0,30 13,50
0,68 11,00
0,99 6,50
0,60
0,10 360,00
0,10
0,25 425,00
0,25
1,00 52,00

Total ...

Volumen
14,73
27,67
27,58

12,01
18,01
13,11

6,01
6,01
6,01
7,08
9,78
14,24

5,96
10,04

4,24
5,38
8,02
4,49

25,92

58,44

52,00

1.081,040

De tuberia de saneamiento de PVC con junta elastica estan-
ca de neopreno, de diametro 250 mm. y presién de servi-
cio 6 atmdsferas ( UNE EN- 1456 ), incluso asiento y enrifio-
namiento de hormigén HM-20, segln planos, segun crite-
rios de servicios técnicos, sellado de juntas, colocacién y
pruebas de estanqueidad con aire.

Unidades

Largo

Ancho

Alto

Parcial
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Descripcion Unidades

Cc2

F3
F2
F1

COLECTOR F2

Largo

15,00

5,00
15,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
20,00
10,00

5,00

50,00
25,00

50,00
20,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
10,00

20,00
10,00

21,00

Ancho Alto Parcial

15,00

5,00
15,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
20,00
10,00

5,00

50,00
25,00

50,00
20,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
10,00

20,00
10,00

21,00

Total ... 446,000
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167 877,650 Ml

Descripcion Unidades
COLECTOR B

PB12-PB11
PB11-PB10
PB10-PB9
PB9-PB8
PB8-PB7

COLECTOR B2
PB21-PB20
PB20-PB2

COLECTOR C
PC5-PC4
PC4-PC3
PC3-PC2

COLECTOR
Cc2
PC22-PC21
PC21-PC20
PC20-PC2

COLECTORF
PF7-PF6
PF6-PF5
PF5-PF4
PF4-PF3
PF3-PF2
PF2-PF1

COLECTOR F2
PF11-PF10
PF10-PF1

COLECTOR G
PG4-PG3
PG3-PG2
PG2-PG1
PG1-REGATA

RAMALES 315

COLECTOR B

De tuberia de saneamiento de PVC con junta elastica estan-
ca de neopreno, de diametro 315 mm.y presion de servi-
cio 6 atmodsferas ( UNE EN-1456 ), incluso asiento y enrifio-
namiento de hormigén HM-20, segun planos, segun crite-
rios de los servicios técnicos, sellado de juntas, coloca-
cion y pruebas de estanqueidad con aire.

Largo Ancho Alto Parcial
15,00 15,00
6,55 6,55
18,00 18,00
20,00 20,00
22,00 22,00
21,00 21,00
49,00 49,00
6,60 6,60
23,30 23,30
17,70 17,70
20,00 20,00
20,00 20,00
20,00 20,00
23,00 23,00
23,00 23,00
23,00 23,00
23,00 23,00
23,00 23,00
23,00 23,00
17,00 17,00
17,00 17,00
13,50 13,50
13,50 13,50
11,00 11,00
6,50 6,50
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PB10 10,00 10,00
PB9 10,00 10,00
PB8 10,00 10,00
PB7 10,00 10,00
PB6 10,00 10,00
PB5 10,00 10,00
PB4 10,00 10,00
PB3 30,00 30,00
PB1 50,00 50,00
COLECTORE
PES 15,00 15,00
PA4 15,00 15,00
PE3 15,00 15,00
PE2 30,00 30,00
PE1 15,00 15,00
COLECTOR E2
PE11 30,00 30,00
PE10 30,00 30,00
Gasolinera 60,00 60,00
Varios 42,00 42,00
Total ... 877,650
168 70,800 MI De tuberia de saneamiento de PVC con junta elastica estan-
ca de neopreno, de diametro 400 mm. y presion de servi-
cio 6 atmdsferas ( UNE EN-1456 ), incluso asiento y enrifio-
namiento de hormigén HM-20, segln planos, segln crite-
rios de los servicios técnicos, sellado de juntas, coloca-
cion y pruebas de estanqueidad con aire.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
COLECTOR B
PB7-PB6 28,30 28,30
COLECTOR C
PC2-PC1 22,00 22,00
PC1-REGATA 17,00 17,00
Varios 3,50 3,50
Total ... 70,800
169 5,000 mI De tuberia de saneamiento de PVC con junta elastica,

de diametro 500 mm. y presion de servicio 5 atmosfe-
ras, incluso asiento y enrifionamiento de hormigén seguin
planos, juntas, colocacidn y pruebas de estanqueidad con
aire.
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Descripcion
Varios

164

Descripcion
COLECTOR B

PB6-PB5
PB5-PB4
PB4-PB3

Varios

165

Descripcion
COLECTOR B

PB3-PB2
PB2-PB1
PB1-REGATA

Varios

126

Descripcion
COLECTOR B

Unidades

57,500 Ml

Unidades

91,200 Ml

Unidades

51,250 ML.

Unidades

Largo Ancho Alto Parcial
5,00 5,00
Total ... 5,000

De tuberia de saneamiento de hormigon armado, con jun-
ta de goma tipo Forsheda 103 o similar, de 60 cm. de dia-
metro clase 1V, incluso asiento y enrifionamiento, con hor-
migon HM-20 segun planos, medios auxiliares y pruebas de
estanqueidad con aire.

Largo Ancho Alto Parcial
18,00 18,00

18,00 18,00

18,50 18,50

3,00 3,00

Total ... 57,500

De tuberia de saneamiento de hormigon armado, con jun-
ta de goma tipo Forsheda 103 o similar, de 80 cm. de dia-
metro clase 1V, incluso asiento y enrifionamiento, con hor-
migén HM- 20 segun planos, juntas de goma, colocacion,
maquinaria, meios auxiliares y pruebas de estanqueidad
con aire.

Largo Ancho Alto Parcial
36,00 36,00

32,20 32,20

18,00 18,00

5,00 5,00

Total ... 91,200

De pozo de registro 1,00 x 1,00 m. de hormigéon HA-
25, segun las dimensiones Yy caracteristicas especifica-
das en los planos, incluso parte proporcional de solera,
pates plastificados y conexiobn de acometidas, enco-
frados, suministro, vertido y vibrado de hormigén, arma-
duras, pinturas asfaltica de paramentos exteriores, total-
mente terminado.

Ancho Alto Parcial

Largo
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Descripcion Unidades Largo
PB12

PB11

PB10

PB9

PB8

PB7

COLECTOR B2

Cc2

Gasolinera

Varios

Ancho

Alto
1,72
1,87
1,94
2,06
2,42
2,58

1,00
1,85

1,56
1,63
1,78
191

1,35
1,85
1,95

1,20
1,28
1,20
1,28
1,31
1,54
1,72

1,20
1,48

1,40
1,20
1,58
1,89
3,00
2,50

Total ...

Parcial

1,72
1,87
1,94
2,06
2,42
2,58

1,00
1,85

1,56
1,63
1,78
191

1,35
1,85
1,95

1,20
1,28
1,20
1,28
1,31
1,54
1,72

1,20
1,48

1,40
1,20
1,58
1,89

3,00

2,50

51,250
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127

Descripcion
COLECTOR B

Varios

128

Descripcion
COLECTOR B

124

Descripcion
COLECTOR B
COLECTOR C
COLECTORF
COLECTOR G
Gasolinera

10,850 M.

Unidades

13,160 MI.

Unidades

41,000 Ud

Unidades
9,00
12,00
9,00

3,00

3,00

De pozo de registro 1,20 x 1,20 m. de hormigén HA-25, se-
gun las dimensiones y caracteristicas especificadas en
los planos, incluso parte proporcional de solera, pates
plastificados y conexion de acometidas, encofrados, sumi-
nistro, vertido y vibrado de hormigén, armaduras, pin-
turas asféltica de paramentos exteriores, totalmente ter-
minado.

Largo Ancho Alto Parcial
2,81 2,81

3,05 3,05

2,99 2,99

2,00 2,00

Total ... 10,850

De pozo de registro 1,50 x 1,50 m. de hormigon HM-25, se-
gun las dimensiones y caracteristicas especificadas en
los planos, incluso parte proporcional de solera, pates
plastificados y conexién de acometidas, encofrados, sumi-
nistro, vertido y vibrado de hormigén, armaduras, pin-
turas asféltica de paramentos exteriores, totalmente ter-
minado.

Largo Ancho Alto Parcial
2,36 2,36

3,97 3,97

4,83 4,83

2,00 2,00

Total ... 13,160

De sumidero en contracinta de 0,50 x 0,30 m. de hormigén
HM-20, seglin caracteristicas definidas en los planos, in-
cluso  excavacion, rellenos, encofrados, suministros,
vertido y vibrado del hormigén, marco y rejilla con bisa-
gra de fundicion reforzados de 50 x 30 cm. clase C-250 (
UNE EN-124 ) modelo Ayuntamiento, totalmente termina-
dos.

Ancho Alto Parcial

9,00
12,00
9,00
3,00
3,00

Largo
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Descripcion
Varios

132

Descripcion
COLECTOR B
Varios

133

Descripcion
COLECTOR C
COLECTORF
Varios

129

Descripcion
COLECTOR B
COLECTORC
Varios

Unidades
5,00

10,000 ud

Unidades
7,00
3,00

25,000 ud

Unidades

2,00
20,00
3,00

22,000 ud.

Unidades
14,00
4,00

4,00

Largo Ancho Alto Parcial
5,00
Total ... 41,000

De sumidero de 0,60 x 0,60 m. de hormigén HM-20, segln
caracteristicas definidas en los planos, incluso excavacion,
rellenos, encofrados, suministros, vertido y vibrado del hor-
migon, marco y rejilla con bisagra de fundicion reforzados
de 60 x 60 cm. clase C-250 ( UNE EN-124 ) modelo Ayunta-
miento, totalmente terminados.

Largo Ancho Alto Parcial
7,00

3,00

Total ... 10,000

De sumidero de buzén de 0,60 x 0,60 m. de hormigén HM-
20, segun caracteristicas definidas en los planos, incluso
excavacion, rellenos, encofrados, suministros, vertido y
vibrado del hormigén, marco y rejilla con bisagra de fundi-
cion reforzados de 60 x 60 cm. clase C-250 ( UNE EN-124)
modelo Ayuntamiento, totalmente terminados.

Largo Ancho Alto Parcial
2,00

20,00

3,00

Total ... 25,000

De arqueta a pie de bajante de 0,45 x 0,45 x 0,60 m. inte-
rior, de hormigén HA-25 para armar de 15 cm. de espesor,
incluso marco y tapa de fundicion de 40 x 40 cm. de 40
Tn., modelo Ayuntamiento, recibido de tuberias y refuerzo
de las mismas con HM-20 en 30 cm. de longitud, segun pla-
nos, totalmente rematada.

Largo Ancho Alto Parcial
14,00

4,00

4,00

Total ... 22,000

Pag. 59



Obra: @FASE 1 - TEXTO REFUNDIDO 1B.22 "INFERNUA/EL INFIERNQO" - SIN DERRI
131 17,000 Ud De rejilla de fundicion ductil, con carga de rotura de 40 Tn.,
de 60 x 60 cm. marco y rejilla con bisagra de fundiciéon re-
forzados de 60 x 60 cm. clase C-250 ( UNE EN-124 ) modelo
Ayuntamiento, totalmente terminados.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
COLECTORB 9,00 9,00
COLECTOR C 3,00 3,00
COLECTOR G 3,00 3,00
Varios 2,00 2,00
Total ... 17,000
130 30,000 Ud De tapa de fundicion dactil, modelo municipal, con carga
de rotura de 40 Tn., para calzada de 60 cm. de paso dutil,
normalizada ( UNE EN-124 ) mecanizada, incluso bastidor
cuadrado, anclajes, zuncho armado perimetral, elementos
de cierre, inscripciéony medios auxiliares.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
COLECTOR B 6,00 6,00
COLECTOR C 7,00 7,00
COLECTORF 10,00 10,00
COLECTOR G 1,00 1,00
Gasolinera 2,00 2,00
Varios 4,00 4,00
Total ... 30,000
227 20,000 MI Suministro y colocacién de canaleta prefabricada de hormi-
gon polimero, tipo R200GOOR de Ulma o similar, de 200 mm
de ancho interior y 236x220 mm de dimensiones exteriores,
incluso excavacion y relleno, asiento de hormigén HM-
20/P/40/lla, formacién de pendientes, p.p. de piezas especia-
les, totalmente colocada.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
20,00 20,00
Total ... 20,000
228 20,000 MI Suministro y colocacion de rejilla de fundicién ductil de 200

mm de ancho modelo FNHX200RGCM de Ulma o similar,
con clase de carga C-250, con abertura segin normativa de
accesibilidad, incluso marco y cancelas y piezas especia-
les, totalmente colocada.
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Descripcion

200

Descripcion
DRENES

189

Descripcion

DRENES

199

Descripcion
DRENES

105

Descripcion

Unidades

600,000 M2

Unidades

75,000 M3.

Unidades

300,000 MI.

Unidades

3,000 ud

Unidades
3,00

Largo Ancho Alto Parcial
20,00 20,00
Total ... 20,000

De geotextil de polipropileno no tejido de filamento conti-
nuo, de 28 kN/m de resistencia a traccién, perforacion de 14
mm en la prueba de caida de cono y resistencia de 4000 N
en la perforacion CBR, en formacion de firmes sobre relle-
nos y en drenajes, incluso colocaciéon y parte proporcional
de solapes.

Largo Ancho Alto Parcial
300,00 2,00 600,00
Total ... 600,000

De relleno localizado con material filtrante procedente
de cantera, incluso colocacion.

Largo Ancho Alto Parcial
300,00 0,50 0,50 75,00
Total ... 75,000

De tubo dren de PVC de 160 mm. de diametro, para
posterior recubrimiento de material filtrante, segin planos
y colocacién.

Largo Ancho Alto Parcial
300,00 300,00
Total ... 300,000

Suministro e instalacién de limpiador hidrociclénico com-
pacto, modelo Drenatura o similar, con el diametro indicado
en planos, en funcién del caudal y didmetro del tubo de en-
trada, incluso todos los medios y elementos auxiliares ne-
cesarios para su correcta ejecucion. Unidad totalmente ins-
talada, probaday en funcionamiento.

Largo Ancho Alto Parcial
3,00
Total ... 3,000
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182 3,000 ud Conjunto de sensores de control en punto de vertido de
aguas pluviales, formado por sensor de nivel, sensor de ve-
locidad y medidor de la calidad dle agua, incluso cuadro de
control, emisor de datos, y todos los elementos auxiliares
para su correcta ejecucién, siguiendo los criterios del de-
partamento de aguas del Ayuntamiento de Donostia.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,00 3,00
Total ... 3,000

10 SANEAMIENTO DE FECALES

192 1.460,170 M3  De excavaciOn en zanjas, pozos y cimentaciones en todo ti-
po de terreno y roca, con empleo de medios mecanicos, se-
gun planos de proyecto, incluso agotamiento, pequefias en-
tibaciones, carga de productos sobrantes, asi como los me-
dios y elementos auxiliares necesarios para la correcta eje-
cucién de los trabajos, medido el volumen en funcion de
las dimensiones especificadas en los planos de detalle .

Descripcion 1/Talud Anc. Inf. Altura Distancia Volumen

COLECTORC

FC3-FC2 5,00 0,70 1,34 13,00 18,18

FC2-FC1 5,00 0,70 1,50 10,00 15,66

5,00 0,70 1,60

COLECTORD

FD3-FD2 5,00 0,70 1,53 40,00 64,23

FD2-FD1 5,00 0,70 1,63 30,00 49,57

5,00 0,70 1,60
COLECTORE
FE11-FE10 5,00 0,70 1,25 30,00 35,63
FE10-FE9 5,00 0,70 1,25 16,00 19,00
FEOS-FE8 5,00 0,70 1,25 30,00 42,49
FE8-FE7 5,00 0,70 1,61 17,00 30,32
FE7-FE6 5,00 0,70 1,81 15,00 30,80
FE6-FE5 5,00 0,70 1,99 15,00 33,68
FE5-FE4 5,00 0,70 2,07 15,00 37,92
FE4-FE3 5,00 0,70 2,35 34,00 105,49
FE3-FE2 5,00 0,70 2,76 23,00 94,65
FE2-FE1 5,00 0,70 3,44 13,00 61,00
5,00 0,70 3,36

COLECTOR F

FF4-FF3 5,00 0,70 0,50 21,00 9,86
5,00 0,70 0,65

FF3-FF2 5,00 0,70 4,32 40,00 432,64

FF2-FF1 5,00 0,70 7,05 19,70 309,05
5,00 0,70 7,50
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Descripcion
Varios

191

Descripcion
COLECTOR E
FE4-FE3
FE3-FE2
FE2-FE1

COLECTOR F
FF3-FF2
FF2-FF1

Varios

196

Descripcion
COLECTORD
FD3-FD2
FD2-FD1

COLECTOR E
FE11-FE10
FE10-FE9
FEO-FES8
FE8-FE7
FE7-FE6
FEG6-FE5
FE5-FE4
FE4-FE3
FE3-FE2
FE2-FE1

1/Talud Anc. Inf. Altura Distancia Volumen

9.999,00 2,00 1,00 70,00 70,00

Total ... 1.460,170

1.206,020 M2. De entibacién especial de blindaje metalico y arriostra-

mientos telescépicos, a emplear por indicacién de la
Direccion de Obra previa aprobacién del modelo a uti-
lizar, incluso instalacién, apeos, desentibacién, incremen-
tos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria y me-
dios auxiliares.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 34,00 2,55 173,40
2,00 23,00 3,10 142,60
2,00 13,00 3,40 88,40
2,00 40,00 5,70 456,00
2,00 19,70 7,30 287,62

58,00 58,00
Total ... 1.206,020
218,580 M3 De relleno de arena para proteccion de las tuberias de las
diversas infraestructuras, incluso colocacién y compacta-
cion, asi como los medios y elementos auxiliares necesa-
rios para la correcta ejecucion de los trabajos, medido el
volumen en funciéon de las dimensiones especificadas en
los planos de detalle.
1/Talud Anc. Inf. Altura Distancia Volumen
5,00 0,70 0,70 40,00 23,52
5,00 0,70 0,70 30,00 17,64
5,00 0,70 0,70
5,00 0,70 1,25 30,00 35,63
5,00 0,70 1,25 16,00 14,20
5,00 0,70 0,70 30,00 17,64
5,00 0,70 0,70 17,00 10,00
5,00 0,70 0,70 15,00 8,82
5,00 0,70 0,70 15,00 8,82
5,00 0,70 0,70 15,00 8,82
5,00 0,70 0,70 34,00 19,99
5,00 0,70 0,70 23,00 13,52
5,00 0,70 0,70 13,00 7,64
5,00 0,70 0,70
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Descripcion

COLECTOR F
FF4-FF3
FF3-FF2
FF2-FF1

A deducir tubo

Varios

195

Descripcion
COLECTORD
FD3-FD2
FD2-FD1

COLECTORE
FE11-FE10
FE10-FE9
FEO-FES8
FE8-FE7
FE7-FE6
FE6-FE5
FE5-FE4
FE4-FE3
FE3-FE2
FE2-FE1

COLECTOR F

FF4-FF3
FF3-FF2
FF2-FF1

Varios

1.131,440 M3

1/Talud Anc. Inf. Altura Distancia Volumen
5,00 0,70 0,70 21,00 12,35
5,00 0,70 0,70 40,00 23,52
5,00 0,70 0,70 19,70 11,58
5,00 0,70 0,70
9.999,00 2,00 0,07 -358,70 -25,11
9.999,00 2,00 1,00 10,00 10,00
Total ... 218,580
De relleno de zanjas y trasdds de muros y obras de fébrica,

con material granular procedente de cantera, tipo S1 6
S2, incluso extendido en tongadas y compactacion, asi co-
mo los medios y elementos auxiliares necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos, medido el volumen en
funcién de las dimensiones especificadas en los planos de
detalle.

1/Talud Anc. Inf. Altura Distancia Volumen
5,00 1,00 0,63 40,00 30,92
5,00 1,00 0,73 30,00 24,52
5,00 1,00 0,70
5,00 0,70 1,25 30,00 35,63
5,00 0,70 1,25 16,00 12,50
5,00 1,00 0,35 30,00 17,82
5,00 1,00 0,71 17,00 16,06
5,00 1,00 0,91 15,00 18,02
5,00 1,00 1,09 15,00 20,79
5,00 1,00 1,17 15,00 24,50
5,00 1,00 1,42 34,00 74,38
5,00 1,00 1,86 23,00 73,40
5,00 1,00 2,54 13,00 49,14
5,00 1,00 2,49
5,00 1,00 0,20 21,00 4,37
5,00 1,00 0,20
5,00 1,00 3,42 40,00 389,48
5,00 1,00 6,15 19,70 285,91
5,00 1,00 6,60
9.999,00 2,00 1,00 54,00 54,00
Total ... 1.131,440
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167 376,700 Ml

Descripcion Unidades

COLECTOR D
FD3-FD2
FD2-FD1

COLECTORE
FE11-FE10
FE10-FE9
FEO-FES8
FE8-FE7
FE7-FE6
FE6-FE5
FE5-FE4
FE4-FE3
FE3-FE2
FE2-FE1

COLECTORF

FF4-FF3
FF3-FF2
FF2-FF1

Varios

126 23,570 ML.

Descripcion Unidades

COLECTOR D

De tuberia de saneamiento de PVC con junta elastica estan-
ca de neopreno, de diametro 315 mm.y presion de servi-
cio 6 atmodsferas ( UNE EN-1456 ), incluso asiento y enrifio-
namiento de hormigén HM-20, segun planos, segun crite-
rios de los servicios técnicos, sellado de juntas, coloca-
cion y pruebas de estanqueidad con aire.

Largo Ancho Alto Parcial
40,00 40,00
30,00 30,00
30,00 30,00
16,00 16,00
30,00 30,00
17,00 17,00
15,00 15,00
15,00 15,00
15,00 15,00
34,00 34,00
23,00 23,00
13,00 13,00
21,00 21,00
40,00 40,00
19,70 19,70
18,00 18,00
Total ... 376,700

De pozo de registro 1,00 x 1,00 m. de hormigéon HA-

25, segun las dimensiones vy caracteristicas especifica-
das en los planos, incluso parte proporcional de solera,
pates plastificados y conexiébn de acometidas, enco-
frados, suministro, vertido y vibrado de hormigén, arma-
duras, pinturas asfaltica de paramentos exteriores, total-
mente terminado.

Largo Ancho Alto Parcial
1,53 1,53
1,63 1,63
1,60 1,60
1,25 1,25
1,25 1,25
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
FE9 1,25 1,25
FES8 1,61 1,61
FE7 1,81 1,81
FEG6 1,99 1,99
FE5 2,07 2,07
FE4 2,32 2,32
FE3 2,76 2,76
COLECTOR F
FE4 0,50 0,50
Varios 2,00 2,00
Total ... 23,570
127 27,200 MI. De pozo de registro 1,20 x 1,20 m. de hormigén HA-25, se-
gun las dimensiones y caracteristicas especificadas en
los planos, incluso parte proporcional de solera, pates
plastificados y conexién de acometidas, encofrados, sumi-
nistro, vertido y vibrado de hormigén, armaduras, pin-
turas asféltica de paramentos exteriores, totalmente ter-
minado.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
COLECTORE
FE2 3,44 3,44
FE1 3,39 3,39
COLECTOR F
FE3 4,32 4,32
FF2 7,05 7,05
FF1 7,00 7,00
Varios 2,00 2,00
Total ... 27,200
130 19,000 Ud De tapa de fundicién ductil, modelo municipal, con carga
de rotura de 40 Tn., para calzada de 60 cm. de paso dutil,
normalizada ( UNE EN-124 ) mecanizada, incluso bastidor
cuadrado, anclajes, zuncho armado perimetral, elementos
de cierre, inscripciéony medios auxiliares.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
COLECTOR D 3,00 3,00
COLECTORE 11,00 11,00
COLECTORF 4,00 4,00
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Varios 1,00 1,00
Total ... 19,000
170 3,000 Ud De obra de entronque de extremo de colector a obra de
fabrica existente incluyendo refuerzo de hormigén HM-20,
demolicidon de pared y recibido con mortero de la misma,
totalmente terminada la unidad de obra.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Varios 3,00 3,00
Total ... 3,000
11 ABASTECIMIENTO DE AGUA
192 890,760 M3 De excavacion en zanjas, pozos y cimentaciones en todo ti-
po de terreno y roca, con empleo de medios mecanicos, se-
gun planos de proyecto, incluso agotamiento, pequefias en-
tibaciones, carga de productos sobrantes, asi como los me-
dios y elementos auxiliares necesarios para la correcta eje-
cucién de los trabajos, medido el volumen en funciéon de
las dimensiones especificadas en los planos de detalle .
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
TUBO 150
Ramal A 387,00 0,90 1,25 435,38
Ramal C 275,00 0,90 1,25 309,38
Tubo 200 80,00 1,00 1,30 104,00
Varios 42,00 42,00
Total ... 890,760
197 306,680 M3 De relleno de arena de cantera para proteccién de las tube-
rias de abastecimiento, incluso colocacién y compactacion,
asi como los medios y elementos auxiliares necesarios para
la correcta ejecucidn de los trabajos, medido el volumen en
funcion de las dimensiones especificadas en los planos de
detalle..
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
TUBO 150
Ramal A 387,00 0,90 0,45 156,74
Ramal C 275,00 0,90 0,45 111,38
Tubo 200 80,00 1,00 0,50 40,00
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Descripcion

A deducir tubo

150

A deducir tubo

200

Varios

195

Descripcion
TUBO 150

Ramal A
Ramal C

Tubo 200

115

Descripcion
Dados "T"

Dados codos

Varios

63

Descripcion
Medicién

Unidades
-1,00

-1,00

567,640 M3

Unidades

8,010 M3

Unidades

23,00
33,00

1,00

90,000 MI

Unidades

Largo Ancho Alto Parcial
662,00 0,02 -13,24
80,00 0,04 -3,20
15,00 15,00
Total ... 306,680

De relleno de zanjas y trasdds de muros y obras de fébrica,
con material granular procedente de cantera, tipo S1 6
S2, incluso extendido en tongadas y compactacion, asi co-
mo los medios y elementos auxiliares necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos, medido el volumen en
funcién de las dimensiones especificadas en los planos de
detalle.

Largo Ancho Alto Parcial
387,00 0,90 0,80 278,64
275,00 0,90 0,80 198,00

80,00 1,00 0,80 64,00

27,00 27,00

Total ... 567,640

De hormigén en masa HM-20 en refuerzos de conduccio-
nes y cimentaciones, vertido, colocacién, vibrado, curado,
medios elemntos auxiliares necesarios para su correcta eje-
cucion..

Largo Ancho Alto Parcial
0,50 0,50 0,50 2,88
0,50 0,50 0,50 4,13

1,00
Total ... 8,010

De tuberia de fundicion ductil de 200 mm. de diametro
con junta automética flexible, revestimiento interior de
mortero de cemento y exterior de barniz, incluso asiento
de arena, juntas, montaje y pruebas de desinfeccion y es-
tanqueidad.

Largo Ancho Alto Parcial
80,00 80,00
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Descripcion
Varios

66

Descripcion
A40

64

Descripcion
Varios

65

Descripcion
Medicion
Varios

70

Descripcion
A39

Conexioén exis-
tente

Unidades

1,000 Ud

Unidades
1,00

4,000 ud

Unidades
4,00

4,000 ud

Unidades

2,00
2,00

2,000 Ud

Unidades

1,00
1,00

Largo Ancho Alto Parcial
10,00 10,00
Total ... 90,000

De pieza en T de fundicion ductil enchufe enchufe con
derivacion en brida, de 200/150 mm., incluso proteccién in-
terior y exterior, juntas flexibles, colocaciéon y pruebas.

Largo Ancho Alto Parcial
1,00
Total ... 1,000

De empalme de fundicion ductil brida - enchufe de diame-
tro 200 mm., incluso proteccidn interior y exterior, juntas
flexibles, colocacion y pruebas.

Largo Ancho Alto Parcial

4,00

Total ... 4,000

De codo de fundicién ductil enchufe - enchufe de 1/4  (90°)

y 200 mm. de diametro, incluso proteccién interior y exte-
rior, junta colocacion y pruebas.

Largo Ancho Alto Parcial
2,00
2,00
Total ... 4,000
De vélvula compuerta tipo EURO 20 de fundicién

ductil con recubrimiento elastomérico, eje de acero
inoxidable, PN 16 atmoésferas y 200 mm. de didmetro,

incluso juntas, tornilleria, colocacién y pruebas en ta-
ller y obra.

Largo Ancho Alto Parcial

1,00

1,00

Total ... 2,000
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54

Descripcion
TUBO 150

Ramal A
Ramal C

Varios

55

Descripcion
Nudos principa-
les

Hidrantes
Bocas de riego
Riegos
Ventosas

Varios

56

Descripcion
Varios

695,000 Ml

Unidades

55,000 Ud

Unidades

3,00
3,00
3,00
3,00

12,00
16,00
6,00
4,00

5,00

7,000 ud

Unidades
7,00

De tuberia de fundicion ductil de 150 mm. de didmetro con
junta automética flexible, revestimiento exterior formado
por capa de aleacién de zinc-aluminio y revestimiento de
pintura epoxi aplicada por sistema de cataforesis, seguin
criterios de los servicios técnicos, incluso juntas, montaje,
pruebas de desinfeccidn y estanqueidad.

Largo Ancho Alto Parcial
387,00 387,00
275,00 275,00

33,00 33,00

Total ... 695,000

De empalme de fundicién ductil brida - enchufe de diame-
tro 150 mm. revestimiento exterior formado por capa de
aleacion de zinc-aluminio y revestimiento de pintura epoxi
aplicada por sistema de cataforesis, segun criterios de los
servicios técnicos, incluso juntas, montaje y pruebas

Largo Ancho Alto Parcial

3,00
3,00
3,00
3,00

12,00
16,00
6,00
4,00

5,00

Total ... 55,000

De empalme de fundicion dactil brida - liso de diametro
150 mm.,revestimiento exterior formado por capa de alea-
cion de zinc-aluminio y revestimiento de pintura epoxi apli-
cada por sistema de cataforesis, segun criterios de los ser-
vicios técnicos, incluso juntas, montaje y pruebas

Largo Ancho Alto Parcial
7,00
Total ... 7,000
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57

Descripcion
Varios

58

Descripcion
Ramal A
Ramal C

Varios

62

Descripcion
A31
A46
A52

61

Descripcion
Hidrantes
Ventosas

60

7,000 Ud

Unidades
7,00

29,000 ud

Unidades

13,00
11,00

5,00

3,000 Ud

Unidades

1,00
1,00
1,00

8,000 ud

Unidades

6,00
2,00

11,000 ud

De manguito de fundicién ductil brida brida, de 150 mm.,
de didmetro, revestimiento exterior formado por capa de
aleacion de zinc-aluminio y revestimiento de pintura epoxi
aplicada por sistema de cataforesis, segun criterios de los
servicios técnicos, incluso juntas, montaje y pruebas

Largo Ancho Alto Parcial
7,00
Total ... 7,000

De codo de fundicién duactil enchufe - enchufe de 1/4  (90°)
y 150 mm. de diametro, incluso proteccion interior y exte-
rior, junta colocacion y pruebas.

Largo Ancho Alto Parcial
13,00

11,00

5,00

Total ... 29,000

De pieza en T de fundicion duactil PN16 brida-brida con
derivacion en brida, de 150/150 mm., incluso proteccion in-
terior y exterior, tornillos, juntas flexibles, colocacion y

pruebas.
Largo Ancho Alto Parcial
1,00
1,00
1,00
Total ... 3,000

De pieza en T de fundicién dactil PN16 brida-brida con
derivacion en brida, de 150/100 mm., incluso proteccion in-
terior y exterior, tornillos, juntas flexibles, colocacion y

pruebas.
Largo Ancho Alto Parcial
6,00
2,00
Total ... 8,000

De pieza en T de fundicién ductil PN16 brida-brida con deri-
vacion en brida, de 150/60 mm., incluso proteccién interior
y exterior, tornillos, juntas flexibles, colocaciény prue-
bas.
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Descripcion Unidades
Bocas de riego 8,00
Riegos 3,00
69 9,000 Ud
Descripcion Unidades
Nudos principa-

les

A31 3,00
A46 3,00
A40 2,00
A52 1,00
230 14,000 ud
Descripcion Unidades
Tasadas 2,00
Libres 10,00
Viv dot 2,00
72 6,000 Ud
Descripcion Unidades
Hidrantes 6,00

Largo Ancho Alto Parcial
8,00

3,00

Total ... 11,000

De véalvula compuerta tipo EURO 20 de fundicién ductil con
recubrimiento elastomérico, eje de acero inoxidable, PN 16
atmoésferas y 150 mm. de didmetro, segun criterios de los
servicios técnicos, incluso juntas, tornilleria, colocacién y
pruebas en tallery obra.

Ancho Alto Parcial

Largo

3,00
3,00
2,00
1,00

Total ... 9,000

Acometida domiciliaria en T de tuberia de 150 6 100 mm de
didmetro, a tuberia de 2 pulgadas de didmetro, con conta-
dor y llave de corte, incluso suministro, carga, transporte,
piezas especiales, medios auxiliares y pruebas. Totalmente
ejecutada.

Largo Ancho Alto Parcial
2,00

10,00

2,00

Total ... 14,000

De hidrante con cuerpo de fundicién nodular PN16, tipo At-
las 100 con una boca de 100 mm. de diametro con racor ti-
po Storz y dos bocas de 65 mm. con racores tipo Barcelo-
na, incluso valvula compuerta de 100 mm. de diametro tipo
EURO 20, segun criterios de los servicios técnicos, acceso-
rios de unién la red, anclajes, totalmente instalado y pro-
bado en taller y obra.

Largo Ancho Alto Parcial
6,00
Total ... 6,000
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71

Descripcion
Bocas de riego

52

Descripcion
Fuente

73

Descripcion
A3l

A46

A40

Conex. cruce
A40

Ab52
Ventosas

125

Descripcion
A3l

A46

A40

Conex. cruce
A40

8,000 ud

Unidades
8,00

1,000 ud

Unidades
1,00

7,000 Ud.

Unidades
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
2,00

7,000 ud

Unidades
1,00
1,00
1,00
1,00

De boca de riego, modelo municipal, con salida de enchufe
rapido a 45 mm. con arqueta de fundicién ovalada, incluso
tapa, llave de paso , derivacion en T, valonas y bridas de
acoplamiento, colocaday probada.

Largo Ancho Alto Parcial

8,00

Total ... 8,000

De adaptador universal de fundicion ddctil de diametro

60 mm., tornilleria protegida con teflon, incluso proteccién
en nylon y piezas elastbmeras E.P.D.M., colocacion y

pruebas
Largo Ancho Alto Parcial
1,00
Total ... 1,000

De arqueta para llaves 0,90 x 0,90 x 1,25 m. de hormigoén
HA-25, segln las dimensiones y caracteristicas especifica-
das en los planos, segln normas y criterios del Ayunta-
miento, incluso solera y losa, pates plastificados y cone-
xién de tuberias y dados de anclaje, encofrados, sumi-
nistro, vertido y vibrado de hormigon, armaduras, totalmen-
te terminada.

Ancho Alto Parcial

1,00
1,00
1,00
1,00

Largo

1,00
2,00

Total ... 7,000

De tapa de fundicién ductil, modelo Ayuntamiento, con car-
ga de rotura de 40 Tn., para calzada de 60 cm. de paso util,
normalizada ( UNE EN-124 ) mecanizada, incluso bastidor
cuadrado, anclajes, zuncho armado perimetral, elementos
de cierre, inscripciény medios auxiliares.

Largo Ancho Alto Parcial
1,00
1,00
1,00
1,00
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Descripcion
A52
Ventosas

67

Descripcion
Varios

59

Descripcion

53

Descripcion
Riegos
Fuente

68

Descripcion
Ventosas

42

Unidades
1,00
2,00

20,000 Ml

Unidades
1,00

1,000 ud

Unidades
1,00

4,000 ud

Unidades
3,00
1,00

2,000 ud

Unidades
2,00

1,000 Ud

Largo Ancho Alto Parcial
1,00

2,00

Total ... 7,000

De tuberia de polietileno de alta densidad, diametro 50
mm. y presion de servicio 16 atmdsferas, incluso juntas,
colocacién y pruebas

Largo Ancho Alto Parcial
20,00 20,00
Total ... 20,000

De brida ciega de fundicién ductil de 150 mm. de diametro,
incluso juntas, colocacidon y pruebas.

Largo Ancho Alto Parcial
1,00
Total ... 1,000

De cono de reduccidn de fundicién ductil PN16 brida-brida
100/50 mm., incluso proteccion interior y exterior, torni-

llos, juntas, colocacién y pruebas.
Largo Ancho Alto Parcial
3,00
1,00
Total ... 4,000

De ventosa doble, de tres funciones, de fundicion

dactil, con dos bolas de acero con recubrimiento elasto-
mérico, purgador de control, valvula de aislamiento y tapa
de fundicién, PN 16 atmosferas, de 100 mm. de diametro,
incluso juntas, colocacién y pruebas en taller y obra.

Largo Ancho Alto Parcial
2,00
Total ... 2,000

Caudalimetro modelo Ayuntamiento de Donostia
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00
Total ... 1,000
12 ENERGIA ELECTRICA
121 CANALIZACIONES
12.1.2 LINEAS 13,2 KV
192 463,600 M3  De excavacidn en zanjas, pozos y cimentaciones en todo ti-
po de terreno y roca, con empleo de medios mecanicos, se-
gun planos de proyecto, incluso agotamiento, pequefias en-
tibaciones, carga de productos sobrantes, asi como los me-
dios y elementos auxiliares necesarios para la correcta eje-
cucién de los trabajos, medido el volumen en funcion de
las dimensiones especificadas en los planos de detalle .
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Medicién
3D160 50,00 0,80 1,20 48,00
3D160 90,00 0,80 1,20 86,40
3D160 320,00 0,80 1,20 307,20
Varios 22,00 22,00
Total ... 463,600
115 155,200 M3  De hormigén en masa HM-20 en refuerzos de conduccio-
nes y cimentaciones, vertido, colocacién, vibrado, curado,
medios elemntos auxiliares necesarios para su correcta eje-
cucién..
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Medicién
3D160 50,00 0,80 0,40 16,00
3D160 90,00 0,80 0,40 28,80
3D160 320,00 0,80 0,40 102,40
Varios 8,00 8,00
Total ... 155,200
195 309,400 M3  De relleno de zanjas y trasdds de muros y obras de fabrica,

con material granular procedente de cantera, tipo S1 6
S2, incluso extendido en tongadas y compactacion, asi co-
mo los medios y elementos auxiliares necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos, medido el volumen en
funcion de las dimensiones especificadas en los planos de
detalle.
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Descripcion
Medicion
3D160
3D160
3D160

Varios

Descripcion
Medicion
3D160
3D160
3D160

Varios

Descripcion
Medicion
3D160
3D160
3D160

Varios

76

Descripcion
Medicién
Varios

Unidades

1.450,000 Ml

Unidades

3,00
3,00
3,00

483,000 Ml

Unidades

23,000 ud

Unidades

21,00
2,00

Largo Ancho Alto Parcial
50,00 0,80 0,80 32,00
90,00 0,80 0,80 57,60
320,00 0,80 0,80 204,80
15,00 15,00
Total ... 309,400

De tuberia de doble pared en polietileno de alta densidad,

corrugada exteriormente y lisa interiormente, didmetro

160 mm., para conduccién de cables, incluso juntas,
colocacién y alambre guia de 3 mm.

Largo Ancho Alto Parcial
50,00 150,00
90,00 270,00
320,00 960,00
70,00 70,00
Total ... 1.450,000

De conducto tritubo de 40 mm. de PE de 3 mm. de espesor,
incluso p.p. de bridas de union, para conduccién de cables,
incluso cintas de sefalizacion juntas, colocacién vy
alambres guias de 3 mm.

Largo Ancho Alto Parcial
50,00 50,00
90,00 90,00
320,00 320,00
23,00 23,00
Total ... 483,000

De arqueta registro para energia eléctrica, de hormigon
HA-25, de 1,00 x 1,00 x 1,00 m., segun planos, incluso mar-
co y tapa de fundicion ductil M2T2 de 60 cm. de paso til,
totalmente terminada.

Largo Ancho Alto Parcial
21,00

2,00

Total ... 23,000
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12.1.3

192

Descripcion
CT3

6D160
6D160
Acometidas
2D160

CT4

4D160
7D160
Acometidas
2D160

CT5

4D160
7D160
Acometidas
2D160

CT6
4D160

Acometidas
2D160

Varios

115

Descripcion
CT3

6D160
6D160
Acometidas
2D160

CT4

4D160
7D160
Acometidas
2D160

CTS

LINEAS BT

1.130,000 M3

Unidades

479,000 M3

Unidades

De excavacion en zanjas, pozos y cimentaciones en todo ti-
po de terreno y roca, con empleo de medios mecanicos, se-
gun planos de proyecto, incluso agotamiento, pequefias en-
tibaciones, carga de productos sobrantes, asi como los me-
dios y elementos auxiliares necesarios para la correcta eje-
cucién de los trabajos, medido el volumen en funcion de
las dimensiones especificadas en los planos de detalle .

Largo Ancho Alto Parcial
160,00 1,00 1,40 224,00
120,00 1,00 1,40 168,00

60,00 0,80 1,00 48,00
130,00 0,80 1,40 145,60

50,00 1,00 1,40 70,00

55,00 0,80 1,00 44,00
130,00 0,80 1,40 145,60

70,00 1,00 1,40 98,00

50,00 0,80 1,00 40,00

40,00 0,80 1,00 32,00

40,00 0,80 1,40 44,80

20,00 0,80 1,00 16,00

54,00 54,00

Total ... 1.130,000

De hormigén en masa HM-20 en refuerzos de conduccio-
nes y cimentaciones, vertido, colocacién, vibrado, curado,
medios elemntos auxiliares necesarios para su correcta eje-
cucion..

Largo Ancho Alto Parcial
160,00 1,00 0,60 96,00
120,00 1,00 0,60 72,00

60,00 0,80 0,40 19,20
130,00 0,80 0,60 62,40

50,00 1,00 0,60 30,00

55,00 0,80 0,40 17,60
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Descripcion
4D160
7D160

Acometidas
2D160

CT6

4D160
Acometidas
2D160

Varios

195

Descripcion
CT3

6D160
6D160
Acometidas
2D160

CT4

4D160
7D160
Acometidas
2D160

CT5

4D160
7D160
Acometidas
2D160

CT6

4D160
Acometidas
2D160

Varios

Unidades

651,000 M3

Unidades

4.336,000 Ml

Largo
130,00
70,00
50,00

40,00
40,00
20,00

23,00

Ancho
0,80
1,00
0,80

0,80

0,80
0,80

Alto

0,60
0,60
0,40

0,40

0,60
0,40

Total ...

Parcial

62,40
42,00
16,00
12,80
19,20

6,40

23,00

479,000

De relleno de zanjas y trasdds de muros y obras de fébrica,
con material granular procedente de cantera, tipo S1 6
S2, incluso extendido en tongadas y compactacion, asi co-
mo los medios y elementos auxiliares necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos, medido el volumen en
funcién de las dimensiones especificadas en los planos de

detalle.

Largo

160,00
120,00
60,00

130,00
50,00
55,00

130,00
70,00
50,00
40,00

40,00
20,00

31,00

Ancho

1,00
1,00
0,80

0,80
1,00
0,80

0,80
1,00
0,80

0,80

0,80
0,80

Alto

0,80
0,80
0,60

0,80
0,80
0,60

0,80
0,80
0,60

0,60

0,80
0,60

Total ...

Parcial

128,00

96,00
28,80

83,20
40,00
26,40

83,20
56,00
24,00
19,20

25,60
9,60

31,00

651,000

De tuberia de doble pared en polietileno de alta densidad,
interiormente, diametro
conduccién de cables, incluso juntas,

corrugada exteriormente y lisa
160 mm., para
colocacién y alambre guia de 3 mm.
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Ancho

Alto

Total ...

Parcial

960,00
720,00
120,00

520,00
350,00
110,00

520,00
490,00
100,00

40,00

160,00
40,00

206,00

4.336,000

De arqueta registro para energia eléctrica, de hormigon
HA-25, de 1,00 x 1,00 x 1,00 m., segun planos, incluso mar-
co y tapa de fundicion dactil M2T2 de 60 cm. de paso util,

Ancho

Descripcion Unidades Largo
CT3
6D160 6,00 160,00
6D160 6,00 120,00
Acometidas 2,00 60,00
2D160
CT4
4D160 4,00 130,00
7D160 7,00 50,00
Acometidas 2,00 55,00
2D160
CT5
4D160 4,00 130,00
7D160 7,00 70,00
Acometidas 2,00 50,00
2D160

40,00
CT6
4D160 4,00 40,00
Acometidas 2,00 20,00
2D160
Varios 206,00
76 42,000 ud

totalmente terminada.

Descripcion Unidades Largo
Arquetas lineas
BT
CT3 10,00
CT4 8,00
CT5 10,00
CT6 2,00
Arquetas CTs 8,00
Varios 4,00
12.2 CENTROS DE TRANSFORMACION
237 1,000 Ud

Alto

Total ...

Parcial

10,00
8,00
10,00
2,00

8,00

4,00

42,000

Centro de transformaciéon doble CT3 segln anejo eléctrico,
segun anejo eléctrico
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00
Total ... 1,000
240 1,000 Ud Centro de transformacién doble CT4, segun anejo eléctrico
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00
Total ... 1,000
243 1,000 Ud Centro de transformacién doble CT5, segun anejo eléctrico
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00
Total ... 1,000
246 1,000 ud Centro de transformacion sencillo CT6, segln anejo eléctri-
co
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00
Total ... 1,000
12.4 LINEAS DE 13.5 KV
238 1,000 Ud Lineas subterraneas media tensiéon 13,2 KV CT3 a CT4, se-
gun anejo eléctrico
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00
Total ... 1,000
241 1,000 Ud Lineas subterraneas media tensiéon 13,2 KV CT4 a CT5, se-
gun anejo eléctrico
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00
Total ... 1,000
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244 1,000 ud
Descripcion Unidades
1,00
247 0,500 ud
Descripcion Unidades
0,50
12.5
239 1,000 ud
Descripcion Unidades
1,00
242 1,000 ud
Descripcion Unidades
1,00
245 1,000 ud
Descripcion Unidades
1,00
248 1,000 ud

Lineas subterraneas media tension 13,2 KV CT5 a CT6, se-
gun anejo eléctrico

Largo Ancho Alto Parcial
1,00
Total ... 1,000

Lineas subterraneas media tensién 13,2 KV CT6 a CRO y Pto
3, segun anejo eléctrico

Largo Ancho Alto Parcial
0,50
Total ... 0,500

LINEAS DE BAJA TENSION

Lineas subterrdneas de baja tension Sector 3, segln anejo
eléctrico

Largo Ancho Alto Parcial
1,00
Total ... 1,000

Lineas subterrdneas de baja tension Sector 4, segln anejo
eléctrico

Largo Ancho Alto Parcial
1,00
Total ... 1,000

Lineas subterraneas de baja tensidon Sector 5, segln anejo
eléctrico

Largo Ancho Alto Parcial
1,00
Total ... 1,000

Lineas subterraneas de baja tensidon Sector 6, segin anejo
eléctrico
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00
Total ... 1,000
13 TELECOMUNICACIONES
192 310,000 M3  De excavacion en zanjas, pozos y cimentaciones en todo ti-
po de terreno y roca, con empleo de medios mecanicos, se-
gun planos de proyecto, incluso agotamiento, pequefias en-
tibaciones, carga de productos sobrantes, asi como los me-
dios y elementos auxiliares necesarios para la correcta eje-
cucién de los trabajos, medido el volumen en funciéon de
las dimensiones especificadas en los planos de detalle .
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6 conductos
Lizardi Kalea 110,00 0,50 1,00 55,00
Cruce Lizardi 15,00 0,50 1,00 7,50
Tramo L3 - Viv 105,00 0,50 1,00 52,50
Dot
Tramo tasadas 245,00 0,50 1,00 122,50
y libres
Cruce regata 50,00 0,50 1,00 25,00
2 conductos
Conex. Telefo- 15,00 0,50 1,00 7,50
nica
Acometidas 5,00 10,00 0,50 1,00 25,00
ICT
Varios 15,00 15,00
Total ... 310,000
115 186,000 M3  De hormigén en masa HM-20 en refuerzos de conduccio-
nes y cimentaciones, vertido, colocacién, vibrado, curado,
medios elemntos auxiliares necesarios para su correcta eje-
cucién..
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6 conductos
Lizardi Kalea 110,00 0,50 0,60 33,00
Cruce Lizardi 15,00 0,50 0,60 4,50
Tramo L3 - Viv 105,00 0,50 0,60 31,50
Dot
Tramo tasadas 245,00 0,50 0,60 73,50
y libres
Cruce regata 50,00 0,50 0,60 15,00

2 conductos
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Descripcion Unidades
Conex. Telef6-
nica
Acometidas
ICT

5,00

Varios

195 137,000 M3

Descripcion Unidades

6 conductos
Lizardi Kalea
Cruce Lizardi
Tramo L3 - Viv
Dot

Tramo tasadas
y libres

Cruce regata

2 conductos
Zubiberri
Conex. Telef6-
nica
Acometidas
ICT

5,00

Varios

3 3.444,000 Ml

Descripcion Unidades

6 conductos
Lizardi Kalea
Cruce Lizardi
Tramo L3 - Viv
Dot

Tramo tasadas
y libres

6,00
6,00
6,00

6,00

Largo Ancho Alto Parcial
15,00 0,50 0,60 4,50
10,00 0,50 0,60 15,00
9,00 9,00
Total ... 186,000

De relleno de zanjas y trasdds de muros y obras de fébrica,
con material granular procedente de cantera, tipo S1 6
S2, incluso extendido en tongadas y compactacion, asi co-
mo los medios y elementos auxiliares necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos, medido el volumen en
funcién de las dimensiones especificadas en los planos de
detalle.

Largo Ancho Alto Parcial
110,00 0,50 0,40 22,00
15,00 0,50 0,40 3,00
105,00 0,50 0,40 21,00
245,00 0,50 0,40 49,00
50,00 0,50 0,40 10,00
60,00 0,50 0,40 12,00
15,00 0,50 0,40 3,00
10,00 0,50 0,40 10,00
7,00 7,00
Total ... 137,000

De tuberia de doble pared en polietileno de alta densidad
TPC, corrugada exteriormente y lisa interiormente, diametro
125 mm., para conduccioén de cables, incluso juntas,
colocacién y alambre guia de 3 mm.

Largo Ancho Alto Parcial
110,00 660,00
15,00 90,00
105,00 630,00
245,00 1.470,00
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Descripcion Unidades

Cruce regata 6,00

2 conductos

Conex. Telefo- 2,00

nica

Acometidas 10,00

ICT

Varios

201 24,000 Ud

Descripcion Unidades

Comunes 10,00

Euskaltel 4,00

Telefénica 4,00

Op. munic. 4,00

Varios 2,00

204 2,000 Ud

Descripcion Unidades
2,00

14 GAS (OBRA CIVIL)

192 166,000 M3

Descripcion Unidades

Conex. Lizardi

Tramo L3 - Viv

Dot

Tramo tasadas

y libres

Largo Ancho Alto Parcial
50,00 300,00
15,00 30,00
10,00 100,00
164,00 164,00
Total ... 3.444,000

De arqueta tipo H de 0,70 x 0,80 x 0,82 de hormigén H-
250, solera, encofrado, marco y tapa de fundicidn, total-
mente terminado.

Ancho Alto Parcial

10,00
4,00
4,00
4,00
2,00

Largo

Total ... 24,000

De obra de entrada en arqueta existente, incluyendo picado
de muro, colocacion de tubos protectores y reposicién va-
rias.

Largo Ancho Alto Parcial
2,00
Total ... 2,000

De excavacion en zanjas, pozos y cimentaciones en todo ti-
po de terreno y roca, con empleo de medios mecanicos, se-
gun planos de proyecto, incluso agotamiento, pequefias en-
tibaciones, carga de productos sobrantes, asi como los me-
dios y elementos auxiliares necesarios para la correcta eje-
cucién de los trabajos, medido el volumen en funciéon de
las dimensiones especificadas en los planos de detalle .

Largo Ancho Alto Parcial
10,00 0,40 1,00 4,00
100,00 0,40 1,00 40,00
260,00 0,40 1,00 104,00
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cruce regata 25,00 0,40 1,00 10,00
Varios 8,00 8,00
Total ... 166,000
196 83,000 M3  De relleno de arena para protecciéon de las tuberias de las
diversas infraestructuras, incluso colocacién y compacta-
cion, asi como los medios y elementos auxiliares necesa-
rios para la correcta ejecucidon de los trabajos, medido el
volumen en funcidon de las dimensiones especificadas en
los planos de detalle.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Conex. Lizardi 10,00 0,40 0,50 2,00
Tramo L3 - Viv 100,00 0,40 0,50 20,00
Dot
Tramo tasadas 260,00 0,40 0,50 52,00
y libres
Cruce regata 25,00 0,40 0,50 5,00
Varios 4,00 4,00
Total ... 83,000
195 58,300 M3 Derelleno de zanjas y trasdés de muros y obras de fabrica,
con material granular procedente de cantera, tipo S1 6
S2, incluso extendido en tongadas y compactacion, asi co-
mo los medios y elementos auxiliares necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos, medido el volumen en
funcién de las dimensiones especificadas en los planos de
detalle.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Conex. Lizardi 10,00 0,40 0,35 1,40
Tramo L3 - Viv 100,00 0,40 0,35 14,00
Dot
Tramo tasadas 260,00 0,40 0,35 36,40
y libres
Cruce regata 25,00 0,40 0,35 3,50
Varios 3,00 3,00
Total ... 58,300
115 24,700 M3  De hormigén en masa HM-20 en refuerzos de conduccio-
nes y cimentaciones, vertido, colocacién, vibrado, curado,
medios elemntos auxiliares necesarios para su correcta eje-
cucion..
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Conex. Lizardi 10,00 0,40 0,15 0,60
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Descripcion Unidades

Tramo L3 - Viv

Dot

Tramo tasadas

y libres

Cruce regata

Varios

94 9,000 Ud

Descripcion Unidades
9,00

95 1,000 ud

Descripcion Unidades
1,00

15 ALUMBRADO

192 501,300 M3

Descripcion Unidades

Tramo L3 - Viv

Dot

Tramo tasadas
y libres (lado vi-
viendas)

Tramo tasadas

y libres (acera
opuesta)

Largo Ancho Alto Parcial
100,00 0,40 0,15 6,00
260,00 0,40 0,15 15,60

25,00 0,40 0,15 1,50

1,00 1,00
Total ... 24,700

De obra civil de acometida de gas a vivienda, formado
por tubo de PVC 160 mm., sombrerete de fundicién sumi-
nistrado por Donosti Gas, asi como los medis y elemntos
auxiliares necesarios para su correcta ejecucion, totalmen-
te terminada la unidad de obra.

Largo Ancho Alto Parcial
9,00
Total ... 9,000

De arqueta de seccionamiento para tuberia de D-110 mm.,
de hormigén armado HA-25 de 1,50 x 1,50 x 1.40 metros,
segun planos, incluso pates plastificados, tapay marco
de fundicion de 60 cms. de didmetro y llave de cuadradillo,
totalmente terminada.

Largo Ancho Alto Parcial
1,00
Total ... 1,000

De excavacion en zanjas, pozos y cimentaciones en todo ti-
po de terreno y roca, con empleo de medios mecanicos, se-
gun planos de proyecto, incluso agotamiento, pequefias en-
tibaciones, carga de productos sobrantes, asi como los me-
dios y elementos auxiliares necesarios para la correcta eje-
cucién de los trabajos, medido el volumen en funcion de
las dimensiones especificadas en los planos de detalle .

Largo Ancho Alto Parcial
120,00 0,40 0,60 28,80
255,00 0,40 0,60 61,20
230,00 0,40 0,60 55,20
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Descripcion
Cruce tasadas-
libres

Cruce junto ga-
solinera
Trasera tasa-
das vy libres
Ramales plaza
tasadas y libres
Paseo regata
trasera tasadas
y libres

Cruce regata
Rotonda

Avda. Tolosa
(hacia Donos-
tia)

Salida desde
rotonda

Ramal rotonda
Cruce ramal de
salida

Varios

115

Descripcion
Tramo L3 - Viv
Dot

Tramo tasadas
y libres (lado vi-
viendas)
Tramo tasadas
y libres (acera
opuesta)

Cruce tasadas-
libres

Cruce junto ga-
solinera
Trasera tasa-
das vy libres
Ramales plaza
tasadas y libres
Paseo regata
trasera tasadas
y libres

Cruce regata
Rotonda

Avda. Tolosa
(hacia Donos-
tia)

Salida desde
rotonda

Unidades

167,100 M3

Unidades

Largo
15,00

15,00
250,00
120,00
250,00

30,00
220,00
250,00
110,00

30,00

25,00

24,00

Ancho
0,50

0,50
0,40
0,40
0,40
0,40
0,50
0,40
0,40

0,40
0,50

Alto
0,60

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

0,60
0,60

Total ...

Parcial
4,50

4,50
60,00
28,80
60,00

7,20
66,00
60,00
26,40

7,20

7,50

24,00

501,300

De hormigén en masa HM-20 en refuerzos de conduccio-
nes y cimentaciones, vertido, colocacién, vibrado, curado,
medios elemntos auxiliares necesarios para su correcta eje-

cucion..

Largo
120,00

255,00

230,00

15,00
15,00
250,00
120,00
250,00
30,00

220,00
250,00

110,00

Ancho
0,40

0,40

0,40

0,50
0,50
0,40
0,40
0,40
0,40

0,50
0,40

0,40

Alto
0,20

0,20

0,20

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

0,20
0,20

0,20

Parcial
9,60

20,40

18,40

1,50
1,50
20,00
9,60
20,00
2,40

22,00
20,00

8,80
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Descripcion Unidades
Ramal rotonda
Cruce ramal de

salida

Varios

195 334,200 M3

Descripcion Unidades
Tramo L3 - Viv
Dot

Tramo tasadas
y libres (lado vi-
viendas)
Tramo tasadas
y libres (acera
opuesta)

Cruce tasadas-
libres

Cruce junto ga-
solinera
Trasera tasa-
dasy libres
Ramales plaza
tasadas y libres
Paseo regata
trasera tasadas
y libres

Cruce regata
Rotonda

Avda. Tolosa
(hacia Donos-
tia)

Salida desde
rotonda

Ramal rotonda
Cruce ramal de
salida

Varios

1 4.321,000 Ml

Largo Ancho Alto Parcial
30,00 0,40 0,20 2,40
25,00 0,50 0,20 2,50
8,00 8,00
Total ... 167,100

De relleno de zanjas y trasdds de muros y obras de fébrica,
con material granular procedente de cantera, tipo S1 6
S2, incluso extendido en tongadas y compactacion, asi co-
mo los medios y elementos auxiliares necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos, medido el volumen en
funcién de las dimensiones especificadas en los planos de
detalle.

Largo Ancho Alto Parcial
120,00 0,40 0,40 19,20
255,00 0,40 0,40 40,80
230,00 0,40 0,40 36,80

15,00 0,50 0,40 3,00

15,00 0,50 0,40 3,00
250,00 0,40 0,40 40,00
120,00 0,40 0,40 19,20
250,00 0,40 0,40 40,00

30,00 0,40 0,40 4,80
220,00 0,50 0,40 44,00
250,00 0,40 0,40 40,00
110,00 0,40 0,40 17,60

30,00 0,40 0,40 4,80

25,00 0,50 0,40 5,00

16,00 16,00

Total ... 334,200

De tuberia de doble pared en polietileno de alta densidad,
corrugada exteriormente y lisa interiormente, didmetro 110
mm., para conduccioén de cables, incluso juntas, colo-
cacion, alambre guia de 3 mm.y pruebas.
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Descripcion
Tramo L3 - Viv
Dot

Tramo tasadas
y libres (lado vi-
viendas)
Tramo tasadas
y libres (acera
opuesta)

Cruce tasadas-
libres

Cruce junto ga-
solinera
Trasera tasa-
dasy libres
Ramales plaza
tasadas y libres
Paseo regata
trasera tasadas
y libres

Cruce regata
Rotonda

Avda. Tolosa
(hacia Donos-
tia)

Salida desde
rotonda

Ramal rotonda
Cruce ramal de
salida

Varios

Descripcion
Tramo L3 - Viv
Dot

Tramo tasadas
y libres (lado vi-
viendas)

Tramo tasadas
y libres (acera
opuesta)

Cruce tasadas-
libres

Cruce junto ga-
solinera
Trasera tasa-
dasy libres
Ramales plaza
tasadas y libres

Unidades

2,00

2,00

2,00

3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
2,00
2,00

2,00
3,00

2.016,000 Ml

Unidades

Largo
120,00

255,00

230,00

15,00
15,00
250,00
120,00
250,00
30,00
220,00
250,00
110,00
30,00

25,00

206,00

Largo
120,00

255,00

230,00

15,00
15,00
250,00

120,00

Ancho

Ancho

Alto

Total ...

Alto

Parcial
240,00

510,00

460,00

45,00
45,00
500,00
240,00
500,00
60,00
660,00
500,00
220,00
60,00

75,00

206,00

4.321,000

De conductor de cobre con recubrimiento XLPE RV-K 4 x 6
mm2 de seccibdn, totalmente instalado.

Parcial
120,00

255,00

230,00

15,00
15,00
250,00

120,00
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Descripcion
Paseo regata
trasera tasadas
y libres

Cruce regata
Rotonda

Avda. Tolosa
(hacia Donos-
tia)

Salida desde
rotonda

Ramal rotonda
Cruce ramal de
salida

Varios

10

Descripcion
Tramo L3 - Viv
Dot

Tramo tasadas
y libres (lado vi-
viendas)
Tramo tasadas
y libres (acera
opuesta)

Cruce tasadas-
libres

Cruce junto ga-
solinera
Trasera tasa-
dasy libres
Ramales plaza
tasadas y libres
Paseo regata
trasera tasadas
y libres

Cruce regata
Rotonda

Avda. Tolosa
(hacia Donos-
tia)

Salida desde
rotonda

Ramal rotonda
Cruce ramal de
salida

Varios

Unidades

2.016,000 ML

Unidades

Largo
250,00

30,00
220,00
250,00
110,00

30,00

25,00

96,00

Ancho

Alto

Total ...

Parcial
250,00

30,00
220,00
250,00
110,00

30,00

25,00

96,00

2.016,000

De conductor de cobre con aislamiento de PVC, color ama-
rillo-verde, de 16 mm2 de seccién, totalmente instalado.

Largo
120,00

255,00

230,00

15,00
15,00
250,00
120,00
250,00
30,00
220,00
250,00
110,00
30,00

25,00

96,00

Ancho

Alto

Total ...

Parcial
120,00

255,00

230,00

15,00
15,00
250,00
120,00
250,00
30,00
220,00
250,00
110,00
30,00

25,00

96,00

2.016,000
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Descripcion
Medicién
Varios

Descripcion
Medicién
Varios

11

Descripcion
Arquetas pe-
guefnas
Arquetas gran-
des

Descripcion
Tramo L3 - Viv
Dot

Tramo tasadas
y libres
Rotonda
Avda. Tolosa
(hacia Donos-
tia)

50,000 Ud

Unidades

45,00
5,00

12,000 ud

Unidades

10,00
2,00

55,000 Ud

Unidades
45,00

10,00

41,000 ud

Unidades
5,00

14,00

7,00
6,00

De arqueta de hormigén HM-20 de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. in-
cluso excavacion, encofrados, vibrado, marco y tapa de
funcicién, segin modelo municipal, totalmente rematada

Largo Ancho Alto Parcial
45,00

5,00

Total ... 50,000

De arqueta de hormigén HM-20 de 0,60 x 0,60 x 0,80 m.,
incluso excavacion, encofrados, vibrado, marco y tapa de
fundicion, totalmente instalada, siguiendo los criterios de
los servicios técnicos municipales.

Largo Ancho Alto Parcial
10,00

2,00

Total ... 12,000

De pica de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 17 mm. de
diametro de la serie E-50 micras, con grapas de conexion,
totalmente instalada.

Largo Ancho Alto Parcial
45,00

10,00

Total ... 55,000

De base de hormigén HM-20 de 50 x 50 x 80 cm., con los
correspondientes pernos y acometida de tubo flexible de
90 mm. para el paso de los conductores, totalmente instala-
do, incluso excavacién y todos los elementos y medios au-
xiliares necesarios para la correcta ejecucion de la unidad
de obra.

Largo Ancho Alto Parcial
5,00

14,00

7,00

6,00
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Salida desde 9,00 9,00
rotonda
Total ... 41,000
7 34,000 Ud De base de hormigén HM-20 de 40 x 40 x 60 cm., con los
correspondientes pernos y acometida de tubo flexible de
90 mm. para el paso de los conductores, totalmente instala-
do, incluso excavacién y todos los elementos y medios au-
xiliares necesarios para la correcta ejecucion de la unidad
de obra.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Urban Deco 14,00 14,00
WS
Urban Deco 20,00 20,00
EWR
Total ... 34,000
110 41,000 ud Punto de luz formado por : Columna troncocénica de 8m en
acabado galvanizado, con tratamiento antiorin. En punta lu-
minaria Thorn Isaro Pro IP 72L50 730 WR BP 3550 SP CL1
M60 GY-S en tono 3000K, reductor de flujo autbnomo con
bajada del 50%, protector de sobretensiones 10kV y acaba-
do en gris claro RAL9006.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Tramo L3 - Viv 5,00 5,00
Dot
Tramo tasadas 14,00 14,00
y libres
Rotonda 7,00 7,00
Avda. Tolosa 6,00 6,00
(hacia Donos-
tia)
Salida desde 9,00 9,00
rotonda
Total ... 41,000
111 14,000 Ud Punto de luz formado por: Columna troncocénica UD de 4m

en acabado pintado en color de la luminaria, con tratamien-
to antiorin y con terminacién para continuidad de luminaria
Thorn Urba Deco UD 24L50 730 WS CL BPS HFX CL1 W6
T60T SP en tono 3000K, reductor de flujo auténomo con ba-
jada del 50%, protector de sobretensiones 10kV y acabado
en color negro RAL9005.
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Descripcion Unidades
Medicién 14,00
112 20,000 ud
Descripcion Unidades
Tasadas y 20,00
libres
12 1,000 ud
Descripcion Unidades
1,00

Largo Ancho Alto Parcial
14,00
Total ... 14,000

Punto de luz formado por: Columna troncocénica UD de 4m
en acabado pintado en color de la luminaria, con tratamien-
to antiorin y con terminacién para continuidad de luminaria
Thorn Urba Deco UD 24L50 730 EWR-S CL BPS HFX CL1
W6 T60T SP en tono 3000K, reductor de flujo auténomo con
bajada del 50%, protector de sobretensiones 10kV y acaba-
do en color negro RAL9005.

Largo Ancho Alto Parcial
20,00
Total ... 20,000

Armario modelo Citi-15 o similar, con 6 salidas y diferencial
rearmable CON telegestion El cuadro incluye:

Chapa en acero inoxidable Aisi304 pintado Ral7032

Armario con dos puertas y dimensiones
(1350x1080x320mm)

Armario a una cara. Trasera ciega.

Mddulo de abonado y acometida independientes.

Cierres antivandalicos de triple accion.

Acometida normalizada por la Compaifiia Eléctrica.
Interruptor general automatico e interruptor manual de ma-
niobra M-o0-A.

Montaje sobre cajas doble aislamiento. Conjunto IP65 IK10.
6 Salidas protegidas por magnetotérmico IV curva "C" y di-
ferencial con rearme automético Sl con

temporizacién y sensibilidad regulable.

Sistema de telegestién Citilux con comunicaciones Gsm. In-
cluye trafos de medida y accesorios com.

Alumbrado interior y enchufe tipo schuko protegido.
Protector de sobretensiones permanentes y transitorias cla-
se ll.

Bancada 300mm en acero inox. pulido con perno roscado
M16 para colocacion armario modelo Citi-15.

Zbcalo acero inox. empotrable en cimentacion con perno
roscado M16 para fijacion armario modelo Citi-15.
Totalmente instalado

Largo Ancho Alto Parcial
1,00
Total ... 1,000
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25 1,000 ud De acometida desde el cuadro de alumbrdo hasta el punto
de enganche con Iberdrola, incluso tubos, cableado, cone-
xiones y todos los medios, elementos y operaciones nece-
sarias para la correcta ejecucion de la unidad de obra, total-
mente terminada.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,00 1,00
Total ... 1,000

16 SEMAFORIZACION

192 158,000 M3  De excavacién en zanjas, pozos y cimentaciones en todo ti-
po de terreno y roca, con empleo de medios mecanicos, se-
gun planos de proyecto, incluso agotamiento, pequefias en-
tibaciones, carga de productos sobrantes, asi como los me-
dios y elementos auxiliares necesarios para la correcta eje-
cucién de los trabajos, medido el volumen en funcion de
las dimensiones especificadas en los planos de detalle .

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Medicién 360,00 0,50 0,80 144,00

Varios 14,00 14,00

Total ... 158,000

195 76,300 M3  Derelleno de zanjas y trasdés de muros y obras de fabrica,
con material granular procedente de cantera, tipo S1 6
S2, incluso extendido en tongadas y compactacion, asi co-
mo los medios y elementos auxiliares necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos, medido el volumen en
funcion de las dimensiones especificadas en los planos de
detalle.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Medicién 360,00 0,55 0,35 69,30

Varios 7,00 7,00

Total ... 76,300

115 95,400 M3  De hormigén en masa HM-20 en refuerzos de conduccio-
nes y cimentaciones, vertido, colocacién, vibrado, curado,
medios elemntos auxiliares necesarios para su correcta eje-
cucion..

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Refuerzo Cana-

lizacién

1,00 360,00 0,50 0,30 54,00
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Descripcion Unidades
Refuerzo Supe-
rior
1,00
Varios
1 792,000 MI
Descripcion Unidades
Medicion 2,00
Varios
5 11,000 ud
Descripcion Unidades
Medicion 9,00
Varios 2,00
6 6,000 Ud
Descripcion Unidades
Medicién 5,00
Varios 1,00
11 10,000 ud
Descripcion Unidades
10,00

Largo

360,00

9,00

mm., para

Largo
360,00
72,00

Largo

fundicion, totalmente
los servicios técnicos municipales.

Largo

Largo

Ancho

0,60

Ancho

Ancho

Ancho

Ancho

Alto Parcial
0,15 32,40
9,00

Total ... 95,400

De tuberia de doble pared en polietileno de alta densidad,
corrugada exteriormente y lisa interiormente, diametro 110
conduccién de cables, incluso juntas, colo-
cacion, alambre guiade 3 mm. y pruebas.

Alto Parcial
720,00

72,00

Total ... 792,000

De arqueta de hormigén HM-20 de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. in-
cluso excavacidn, encofrados, vibrado, marco y tapa de
funcicién, segin modelo municipal, totalmente rematada

Alto Parcial
9,00

2,00

Total ... 11,000

De arqueta de hormigén HM-20 de 0,60 x 0,60 x 0,80 m.,
incluso excavacion, encofrados, vibrado, marco y tapa de
instalada, siguiendo los criterios de

Alto Parcial
5,00

1,00

Total ... 6,000

De pica de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 17 mm. de
didmetro de la serie E-50 micras, con grapas de conexion,
totalmente instalada.

Alto Parcial
10,00
Total ... 10,000
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Descripcion

26

Descripcion

171

Descripcion

176

3,000 ud

Unidades
3,00

4,000 ud

Unidades

1,00
3,00

3,000 ud

Unidades
3,00

3,000 ud

De base de hormigén HM-20 de 50 x 50 x 80 cm., con los
correspondientes pernos y acometida de tubo flexible de
90 mm. para el paso de los conductores, totalmente instala-
do, incluso excavacién y todos los elementos y medios au-
xiliares necesarios para la correcta ejecucion de la unidad
de obra.

Largo Ancho Alto Parcial
3,00
Total ... 3,000

De base de hormigén HA-25 de 80 x 80 x 120 cm., con los
correspondientes pernos y acometida de tubo flexible de
90 mm. para el paso de los conductores, totalmente instala-
do.

Largo Ancho Alto Parcial
1,00

3,00

Total ... 4,000

De columna multiuso de 2,40 m. de altura en chapa de
acero (S-235 JR ) galvanizada en caliente por inmersién,
con un recubrimiento minimo de 65 micras ; con portezuela
de registro en su parte inferior, pernos de anclaje, tuercas,
etc. suministro, montaje, medios y elementos auxiliares
necesarios para Su correcta ejecucion. asi como aplica-
cion de una capa de imprimacion de 10 micras con pintura
sintética anticorrosiva zinc 6xido de zinc de dos compo-
nentes especial para galvanizados " Wash-Primer" segun
norma INTA 164204, aplicacién de una capa de pintura tipo
poliéster de acabado minimo 50 micras, en color RAL 7022
lacado al horno, totalmente terminada la unidad de obra

Largo Ancho Alto Parcial
3,00
Total ... 3,000

De baculo de 6,00 metros de altura, y 3,50 m. de brazo en
chapa de acero (S-235 JR ) galvanizada en caliente por in-
mersidn, con un recubrimiento minimo de 65 micras ; con
portezuela de registro en su parte inferior, pernos de ancla-
je, tuercas,etc. suministro, montaje, medios y elementos au-
xiliares necesarios para su correcta ejecucién. asi como
aplicacion de una capa de imprimacién de 10 micras con
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Descripcion

177

Descripcion

173

Descripcion

Unidades
3,00

1,000 ud

Unidades
1,00

4,000 ud

Unidades
4,00

pintura sintética anticorrosiva zinc 6xido de zinc de dos
componentes especial para galvanizados " Wash-Primer"

segun norma INTA 164204, aplicacién de una capa de pintu-
ra tipo poliéster de acabado minimo 50 micras, en color

RAL 7022 lacado al horno, totalmente terminada la unidad
de obra

Largo Ancho Alto Parcial
3,00
Total ... 3,000

De baculo de 6,00 metros de altura, y 5,50 m. de brazo en
chapa de acero (S-235 JR ) galvanizada en caliente por in-
mersién, con un recubrimiento minimo de 65 micras ; con
portezuela de registro en su parte inferior, pernos de ancla-
je, tuercas,etc. suministro, montaje, medios y elementos au-
xiliares necesarios para su correcta ejecuciéon. asi como
aplicacion de una capa de imprimacién de 10 micras con
pintura sintética anticorrosiva zinc 6xido de zinc de dos
componentes especial para galvanizados " Wash-Primer"

seguln norma INTA 164204, aplicacién de una capa de pintu-
ra tipo poliéster de acabado minimo 50 micras, en color

RAL 7022 lacado al horno, totalmente terminada la unidad
de obra

Largo Ancho Alto Parcial
1,00
Total ... 1,000

Suministro y montaje de sefial luminosa con seméforo en
aluminio inyectado, y épticas de LEDs de dos colores, mo-
delo S-12/100; incluyendo medios auxiliares y pequefio ma-
terial, RAL 7022, lacado al horno.

Largo Ancho Alto Parcial
4,00
Total ... 4,000
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174

Descripcion

175

Descripcion

178

Descripcion

179

Descripcion

2,000 ud

Unidades
2,00

2,000 ud

Unidades
2,00

5,000 ud

Unidades
5,00

360,000 MI

Unidades
1,00

Suministro y montaje de pulsador de peatones con opticas
de LEDs, para deteccion de los mismos en cruces acciona-
dos, para cualquier tipo de tensidn, dotados de doble ins-
cripcién: "Peatdon pulse" y "Espere verde". Incluyendo pe-
guefio material, imprimacién y posterior pintado RAL 7022,
lacado al horno, totalmente terminada la unidad de obra.

Largo Ancho Alto Parcial
2,00
Total ... 2,000

Suministro y montaje de avisador acustico para invidentes,
dotado de reloj con reserva horaria y doble intensidad de
sefial, segun hora y ruido ambiente, para todos las tensio-
nes de corriente; incluyendo cableado para conexionado a
semaforo de peatdén y pequefio material, incluso imprima-
cion y posterior pintado del mismo en RAL 7022, lacado al
horno, totalmente terminada la unidad de obra.

Largo Ancho Alto Parcial
2,00
Total ... 2,000

Suministro y montaje a cualquier altura (punta del brazo o
en el propio baculo) de sefial luminosa con seméforo en
aluminio inyectado, y 6pticas de LEDs de tres focos/colo-
res, modelo S-13/200; incluyendo medios auxiliares y pe-
guefio material, asi como pantalla trasera del mismo mate-
rial, pintado el conjunto en RAL 7022, lacado al horno, co-
locada e instalada.

Largo Ancho Alto Parcial
5,00
Total ... 5,000

Suministro e instalacion de Cable RV-K 0,6/1kV 2x6mm2 en
canalizacion subterrdnea , incluso parte proporcional de co-
nexiones

Largo Ancho Alto Parcial
360,00 360,00
Total ... 360,000
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180 50,000 MI
Descripcion Unidades
1,00
10 360,000 ML
Descripcion Unidades
1,00
172 1,000 ud
Descripcion Unidades
1,00
181 1,000 ud
Descripcion Unidades
1,00
162 1,000 PA
Descripcion Unidades
1,00
17 SENALIZACION

Suministro e instalacion de Cable RV-K 0,6/1kV 4x1,5mm2
en canalizacion subterranea , incluso parte proporcional de
conexiones

Largo Ancho Alto Parcial
50,00 50,00
Total ... 50,000

De conductor de cobre con aislamiento de PVC, color ama-
rillo-verde, de 16 mm2 de seccidn, totalmente instalado.

Largo Ancho Alto Parcial
360,00 360,00
Total ... 360,000

Regulador electrénico, sincronizable, coordinable y centra-
lizable para 1 grupo semafoérico, tipo 1 definido en el pre-
sente proyecto, instalado y programado, incluso armario
exterior y cimentacion.

Largo Ancho Alto Parcial
1,00
Total ... 1,000

Regulador electrénico, sincronizable, coordinable y centra-
lizable para 2 grupo semafoérico, tipo 1 definido en el pre-
sente proyecto, instalado y programado, incluso armario
exterior y cimentacion.

Largo Ancho Alto Parcial
1,00
Total ... 1,000

Partida alzada a justificar en obra para ajustes en obra e im-
previstos en semaforizacion

Largo Ancho Alto Parcial
1,00
Total ... 1,000
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136 23,000 Ud De conjunto de simbolos en bidegorri en color blanco for-
mado por los siguientes pictogramas, ceda, limite ceda y bi-
cicleta. A aplicar sobre el acabado del bidegorri, mediante
dos capas de mortero acrilico color a escoger por la D.F.
(blanco) tipo Compotex o equivalente. En todo momento se
deberan cumplir las indicaciones técnicas de los fabrican-
tes, tanto en cuanto a la temperatura y humedad ambiental
y el procedimiento para la perfecta aplicacién de los diver-
sos materiales sefialados anteriormente, estaran incluidos
en el precio de la presente partida la p.p. de las bandas late-
rales (cintas de proteccién) de tal manera que el acabado
no sobrepase la zona de actuacién sefialada en los planos
de detalles del proyecto, con sus formas, dimensiones y
trazados. Incluso p.p. de juntas de dilatacion con sus co-
rrespondientes sellados y de retraccidn, asi como los me-
dios y elementos auxiliares necesarios para su correcta eje-
cucién, medida la unidad del conjunto de cuatro simbolos
realmente ejecutada.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Medicién 21,00 21,00
Varios 2,00 2,00

Total ... 23,000
137 20,000 ud De flechas en bidegorri en color blanco. A aplicar sobre el

acabado del bidegorri, mediante dos capas de mortero acri-
lico color a escoger por la D.F. (blanco) tipo Compotex o
equivalente. En todo momento se deberan cumplir las indi-
caciones técnicas de los fabricantes, tanto en cuanto a la
temperatura y humedad ambiental y el procedimiento para
la perfecta aplicacién de los diversos materiales sefialados
anteriormente, estarén incluidos en el precio de la presente
partida la p.p. de las bandas laterales (cintas de proteccidn)
de tal manera que el acabado no sobrepase la zona de ac-
tuacion sefalada en los planos de detalles del proyecto,
con sus formas, dimensiones y trazados. Incluso p.p. de
juntas de dilatacion con sus correspondientes sellados y de
retraccidn, asi como los medios y elementos auxiliares ne-
cesarios para su correcta ejecucion, medida la unidad del
conjunto de cuatro simbolos realmente ejecutada.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Medicién 18,00 18,00
Varios 2,00 2,00

Total ... 20,000
33 44,000 Ud De pintado de flecha de trafico normalizada de 3 m de longi-

tud en sefializacion horizontal, realizado con pintura termo-
plastica reflectante de dos componentes, incluso premarca-
je, limpiezay barrido previo, sefializacién y protecciones.
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Descripcion Unidades
Interior 9,00
Exterior 32,00
Varios 3,00
35 1,000 Ud
Descripcion Unidades
1,00
32 9,000 Ud
Descripcion Unidades
Interior 8,00
Exterior 1,00
88 20,000 ud
Descripcion Unidades
Exterior 17,00
Varios 3,00

Largo Ancho Alto Parcial
9,00

32,00

3,00

Total ... 44,000

De pintado de flecha doblede trafico normalizada de 3 m de
longitud en sefializacién horizontal, realizado con pintura
termoplastica reflectante de dos componentes, incluso pre-
marcaje, limpieza y barrido previo, sefializacién y proteccio-
nes.

Largo Ancho Alto Parcial
1,00
Total ... 1,000

De ejecucion de sefializacién horizontal en rétulos, simbo-
los y palabras, con pintura termoplastica reflectante, inclu-
SO premarcaje, limpiezay barrido previo, sefalizacion y pro-
tecciones.

Largo Ancho Alto Parcial
8,00

1,00

Total ... 9,000

De suministro y colocacion de sefial de trafico reflectante
circular de 90 cm de didmetro, de aluminio lacado en su
parte posterior de color gris claro RAL 9006, formando ar-
con, modelo Urbasite de Signature o similar, con nivel de
reflectancia 3, incluso poste de aluminio lacado circular de
didmetro 90 x 5 x 3000 mm. , color gris claro RAL 9006,
abrazaderas del mismo material, p.p. de accesorios, anclaje
mediante dado de hormigén HM-20 de 0,40x0,40x0,50 m,
sujeciéon y aplomado.

Largo Ancho Alto Parcial
17,00

3,00

Total ... 20,000
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81 2,000 ud De suministro y colocacion de sefial de trafico reflectante
circular de 60 cm de didmetro, de aluminio lacado en su
parte posterior de color gris claro RAL 9006, formando ar-
con, modelo Urbasite de Signhature o similar, con nivel de
reflectancia 3, incluso poste de aluminio lacado circular de
diametro 90 x 5 x 3000 mm. , color gris claro RAL 9006,
abrazaderas del mismo material, p.p. de accesorios, anclaje
mediante dado de hormigén HM-20 de 0,40x0,40x0,50 m,
sujecion y aplomado.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Interior 2,00 2,00

Total ... 2,000
83 3,000 ud De suministro y colocacion de sefial de trafico reflectante

triangular de 70 cm de lado, de aluminio lacado en su par-
te posterior de color gris claro RAL 9006, formando arcén,
modelo Urbasite de Signature o similar, con nivel de reflec-
tancia 3, incluso poste de aluminio lacado circular de dia-
metro 90 x 5 x 3000 mm., color gris claro RAL 9006, abraza-
deras del mismo material, p.p. de accesorios, anclaje me-
diante dado de hormigén HM-20 de 0,40x0,40x0,50 m, suje-
cion y aplomado.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Interior 2,00 2,00
Varios 1,00 1,00

Total ... 3,000
89 7,000 ud De suministro y colocacién de sefial de trafico reflectante

triangular de 135 cm de lado, de aluminio lacado en su par-
te posterior de color gris claro RAL 9006, formando arcén,
modelo Urbasite de Signature o similar, con nivel de reflec-
tancia 3, incluso poste de aluminio lacado circular de dia-
metro 90 x 5 x 3000 mm., color gris claro RAL 9006, abraza-
deras del mismo material, p.p. de accesorios, anclaje me-
diante dado de hormigon HM-20 de 0,40x0,40x0,50 m, suje-
cion y aplomado.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Exterior 7,00 7,00
Total ... 7,000

Pag. 102



Obra: @FASE 1 - TEXTO REFUNDIDO 1B.22 "INFERNUA/EL INFIERNO" - SIN DERRI

82

Descripcion
Interior
Varios

84

Descripcion
Exterior

85

Descripcion
Varios

13,000 ud

Unidades

10,00
3,00

2,000 Ud

Unidades
2,00

1,000 Ud

Unidades
1,00

De suministro y colocacion de sefial de trafico reflectante
cuadrada de 60 cm de lado, de aluminio lacado en su parte
posterior de color gris claro RAL 9006, formando arcén, mo-
delo Urbasite de Signature o similar, con nivel de reflectan-
cia 3, incluso poste de aluminio lacado circular de didmetro
90 x 5 x 3000 mm. , color gris claro RAL 9006, abrazaderas
del mismo material, p.p. de accesorios, anclaje mediante
dado de hormigén HM-20 de 0,40x0,40x0,50 m, sujecién y
aplomado.

Largo Ancho Alto Parcial
10,00

3,00

Total ... 13,000

De suministro y colocacion de sefial de trafico reflectante
rectangular de 90x60cm. de aluminio lacado en su parte
posterior de color gris claro RAL 9006, formando arcén, mo-
delo Urbasite de Signature o similar, con nivel de reflectan-
cia 3, incluso poste de aluminio lacado circular de didmetro
90 x 5 x 3000 mm. , color gris claro RAL 9006, abrazaderas
del mismo material, p.p. de accesorios, anclaje mediante
dado de hormigén HM-20 de 0,40x0,40x0,50 m, sujecion y
aplomado.

Largo Ancho Alto Parcial
2,00
Total ... 2,000

De suministro y colocacion de sefial de tréafico reflectante
rectangular de 60x40cm, de aluminio lacado en su parte
posterior de color gris claro RAL 9006, formando arcén, mo-
delo Urbasite de Signature o similar, con nivel de reflectan-
cia 3, incluso poste de aluminio lacado circular de didmetro
90 x 5 x 3000 mm. , color gris claro RAL 9006, abrazaderas
del mismo material, p.p. de accesorios, anclaje mediante
dado de hormigén HM-20 de 0,40x0,40x0,50 m, sujecion y
aplomado.

Largo Ancho Alto Parcial
1,00
Total ... 1,000
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90 1,000 Ud
Descripcion Unidades
1,00
91 2,000 Ud
Descripcion Unidades
Exterior 2,00
36 98,550 M2
Descripcion Unidades
Interio 5,00
Bidegorri 1,00
1,00
1,00
1,00
Varios 9,00
37 6.119,000 Ml

De suministro y colocaciéon de tres placas de 165 x 34 cm
de aluminio lacado en su parte posterior de color gris claro
RAL 9006, formando arc6n, modelo Urbasite de Signature o
similar, con nivel de reflectancia 3, incluso postes de alumi-
nio lacados circulares de diametro 90 x 5 x 3000 mm. , color
gris claro RAL 9006, abrazaderas del mismo material, p.p.
de accesorios, anclaje mediante dados de hormigon HM-20
de 0,40x0,40x0,50 m, sujeciéon y aplomado.

Largo Ancho Alto Parcial
1,00
Total ... 1,000

De suministro y colocaciéon de una placa de 90 x 30 cm de

aluminio lacado en su parte posterior de color gris claro
RAL 9006, formando arc6n, modelo Urbasite de Signature o
similar, con nivel de reflectancia 3, incluso postes de alumi-
nio lacados circulares de didmetro 90 x 5 x 3000 mm. , color
gris claro RAL 9006, abrazaderas del mismo material, p.p.
de accesorios, anclaje mediante dados de hormigon HM-20
de 0,40x0,40x0,50 m, sujeciéon y aplomado.

Largo Ancho Alto Parcial
2,00
Total ... 2,000

De pintado de paso de cebra con lineas de 50 cm de anchu-
ra'y huecos de 50 cm en sefializacion horizontal, realizado
con pintura termopléastica reflectante de dos componentes,
incluso premarcaje, limpieza y barrido previo, sefializacién
y protecciones. Medida la superficie realmente pintada.

Largo Ancho Alto Parcial
8,00 4,00 0,50 80,00
9,30 1,50 0,30 4,19
6,30 1,50 0,30 2,84
4,00 1,20 0,30 1,44
3,00 1,20 0,30 1,08

9,00
Total ... 98,550

Ml. de pintado de linea continua o discontinua en sefializa-
cion horizontal de viales, de 15 cm de anchura con pintura
termopléastica reflectante de dos componentes, , incluso
premarcaje, limpieza y barrido previo, sefializacién y protec-
ciones. Medida la longitud realmente pintada.
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Descripcion
Interior viales

Bidegorri

Exterior

Varios

38

Descripcion
Interior

Exterior

Varios

31

Descripcion
Interior

Exterior (isle-
tas)

Unidades

14,00
3,00
2,00

64,00

1,00

3,00
3,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
4,00
4,00
4,00
4,00

165,000 M

Unidades
9,00

4,00

1,00
1,00

428,500 M2

Unidades
1,00

1,00

1,00
1,00

Largo
2,00
250,00
1,50
2,00

325,00

180,00
100,00
30,00
32,00
42,00
21,00
45,00
131,00
72,00
305,00
308,00

560,00

Ancho

Alto

Total ...

Parcial

28,00
750,00
3,00
128,00

325,00

540,00
300,00
60,00
32,00
42,00
42,00
45,00
524,00
288,00
1.220,00
1.232,00

560,00

6.119,000

Ml. de pintado de linea continua o discontinua en sefializa-
cion horizontal de viales, de 20 cm de anchura con pintura
con pintura termoplastica reflectante de dos componentes,
incluso premarcaje, limpieza y barrido previo, sefalizacion
y protecciones. Medida la longitud realmente pintada.

Largo
4,00

6,00
70,00
20,00

15,00

Ancho

Alto

Total ...

Parcial
36,00
24,00
70,00
20,00

15,00

165,000

De pintado con lineas de 50 cm de anchura y huecos de 50
cm en sefializacién horizontal, realizado con pintura termo-
plastica reflectante de dos componentes, incluso premarca-
je, limpieza y barrido previo, sefializacién y protecciones.

Medida la superficie realmente pintada.

Largo
35,00

35,00

10,00
5,00

Ancho
2,50

2,50

2,00
2,00

Alto
0,50

0,50

0,50
0,50

Parcial
43,75

43,75

10,00
5,00

P4g. 105



Obra: @FASE 1 - TEXTO REFUNDIDO 1B.22 "INFERNUA/EL INFIERNQO" - SIN DERRI
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cufas 2,00 35,00 2,00 0,50 70,00
Gasolinera 1,00 45,00 1,00 1,00 45,00
1,00 40,00 2,00 0,50 40,00
Salida gas. 1,00 45,00 1,00 1,00 45,00
1,00 86,00 2,00 0,50 86,00
Varios 40,00 40,00
Total ... 428,500
34 80,000 MI De pintado de linea continua en zigzag en sefializacién hori-
zontal de viales para marca de prohibido estacionar, de 15
cm de anchura con pintura amarilla, incluso premarcaje,
limpieza y barrido previo, sefializacién y protecciones.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Interior 1,00 40,00 40,00
Exterior 1,00 40,00 40,00
Total ... 80,000
106 1,000 ud De portico de aluminio con una luz de 8 mt. para una super-
ficie de carteleria hasta 20 m2. Excavacién y cimentaciéon de
pernos y plantilla excluidos del precio. Incluida la mano de
obra de colocacion de los paneles.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00
Total ... 1,000
107 2,000 ud De cimentaciéon para pértico de 8 m de luz, para una super-
ficie maxima de cartel de 20 m2, incluida la excavacidn, hor-
migonado, anclaje de pernos. Maquinaria, medios materia-
les y auxiliares incluidos, totalmente terminada la unidad de
obra.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 2,00
Total ... 2,000
86 15,000 M2 De cartel de lamas de aluminio en estructuras elevadas

(portico), reflectante nivel 3 /D.G., incluidos soportes verti-
cales (IAPs de Aluminio ) para amarre del cartel a la estruc-
tura, colocacion medios materiales y auxiliares necesarios
para la correcta ejecucién.
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,00 2,50 2,00 15,00
Total ... 15,000
87 3,000 ud De cartel individual de 3x2 m de lamas de aluminio, reflec-
tante nivel 3/D.G., incluidos los pies verticales , cimentacio-
nes y estructura auxiliar para sujecion de las lamas. Asi
mismo, se incluyen todos los medios y elementos auxilia-
res necesarios para su correcta ejecucion. Unidad totalmen-
te montada.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,00 3,00
Total ... 3,000
18 JARDINERIA
Co01.01 TIERRAS
278 1.960,000 M3.  Aporte de tierra de segunda clase , suministrada a granel y
extendida con medios mecéanicos, mediante retroexcavado-
ra,en un espesor medio de 40 cm. en zonas aplias a ajardi-
nar.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S01 1,00 4.900,00 0,40 1.960,00
Total ... 1.960,000
279 2.237,000 M3.  Aporte de tierra de primera calidad de textura franca libre
de raices de plantas no procedentes, cribada, suministrada
a granel y extendida con medios mecanicos, mediante re-
troexcavadora, en capas de espesor uniforme.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S01 1,00 4.900,00 0,20 980,00
S02 1,00 4.190,00 0,30 1.257,00
Total ... 2.237,000
C01.02 PLANTACIONES MASAS
261 202,000 Ud. Ud. Quercus robur de 200/250 cm. de altura, servidos en

Contenedor C10L, suministro del material, apertura de ho-
yo, abonado mineral y plantacion, todo incluido.
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Descripcion
BOSQUE MIX-
TO

262

Descripcion
BOSQUE MIX-
TO

ALISEDA

263

Descripcion
BOSQUE MIX-
TO

264

Descripcion
BOSQUE MIX-
TO

265

Descripcion
BOSQUE MIX-
TO

Unidades
202,00

200,000 ud.

Unidades
94,00

106,00

93,000 Ud.

Unidades
93,00

202,000 ud.

Unidades
202,00

186,000 Ud.

Unidades
186,00

Largo Ancho Alto Parcial
202,00
Total ... 202,000

Ud. Fraxinus excelsior de 200/250 cm. de altura, servidos en
raiz desnuda, suministro del material, apertura de hoyo,
abonado mineral y plantacién, todo incluido.

Largo Ancho Alto Parcial
94,00

106,00

Total ... 200,000

Ud. Acer campestre de 200/250 cm. de altura, servidos en
raiz desnuda, suministro del material, apertura de hoyo,
abonado mineral y plantacién, todo incluido.

Largo Ancho Alto Parcial
93,00
Total ... 93,000

Ud. Quercus robur de 100/150 cm. de altura, servidos en
Contenedor forestal , suministro del material, apertura de
hoyo, abonado mineral y plantacién, todo incluido.

Largo Ancho Alto Parcial
202,00
Total ... 202,000

Ud. Betula pendula de 100/150 cm. de altura, servidos en
Contenedor forestal , suministro del material, apertura de
hoyo, abonado mineral y plantacién, todo incluido.

Largo Ancho Alto Parcial
186,00
Total ... 186,000
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266

Descripcion
BOSQUE MIX-
TO

ALISEDA

267

Descripcion
BOSQUE MIX-
TO

268

Descripcion
BOSQUE MIX-
TO

269

Descripcion
BOSQUE MIX-
TO

270

Descripcion
BOSQUE MIX-
TO

335,000 ud.

Unidades
202,00

133,00

93,000 Ud.

Unidades
93,00

93,000 Ud.

Unidades
93,00

186,000 Ud.

Unidades
186,00

335,000 Ud.

Unidades
202,00

Ud. Corylus avellana de 100/125 cm. de altura, servidos en
Contenedor forestal , suministro del material, apertura de
hoyo, abonado mineral y plantacién, todo incluido.

Largo Ancho Alto Parcial
202,00

133,00

Total ... 335,000

Ud. Sambucus nigra de 100/125 cm. de altura, servidos en
Contenedor forestal , suministro del material, apertura de
hoyo, abonado mineral y plantacién, todo incluido.

Largo Ancho Alto Parcial
93,00
Total ... 93,000

Ud. Prunus spinosa de 100/125 cm. de altura, servidos en
Contenedor forestal , suministro del material, apertura de
hoyo, abonado mineral y plantacién, todo incluido.

Largo Ancho Alto Parcial
93,00
Total ... 93,000

Ud. Rhamnus alaternus de 100/125 cm. de altura, servidos
en Contenedor forestal , suministro del material, apertura
de hoyo, abonado mineral y plantacion, todo incluido.

Largo Ancho Alto Parcial
186,00
Total ... 186,000

Ud. Cornus sanguinea de 100/125 cm. de altura, servidos en
Contenedor forestal , suministro del material, apertura de
hoyo, abonado mineral y plantacién, todo incluido.

Ancho Alto Parcial

202,00

Largo
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Descripcion Unidades
ALISEDA 133,00
271 266,000 Ud.
Descripcion Unidades
ALISEDA 266,00
272 133,000 Ud.
Descripcion Unidades
ALISEDA 133,00
C01.03

UAA1 ARBOLADO
284 14,000 UD
Descripcion Unidades
1 14,00
285 19,000 UD

Largo Ancho Alto Parcial
133,00
Total ... 335,000

Ud. Alnus glutinosa de 200/250 cm. de altura, servidos en
raiz desnuda, suministro del material, apertura de hoyo,
abonado mineral y plantacién, todo incluido.

Largo Ancho Alto Parcial
266,00
Total ... 266,000

Ud. populus tremula de 200/250 cm. de altura, servidos en
raiz desnuda, suministro del material, apertura de hoyo,
abonado mineral y plantacién, todo incluido.

Largo Ancho Alto Parcial
133,00
Total ... 133,000

UNIDADES DE ARBOLADO Y ARBUSTO

Ud. Pinus pinea 300/350 cm. altura 20/25 de circunferencia,
servidos en contenedor, suministro del material, apertura
de hoyo, abonado mineral, plantacion, y primeros riegos, in-
cluso colocaciéon de doble tutor de madera de pino tratada
de seccion circular y 10 cm de circunferencia, y sujecién
del arbol al tutor con ataduras de goma, todo incluido.

Largo Ancho Alto Parcial
14,00
Total ... 14,000

Ud. Pinus pinea 250/300 cm. altura 16/18 de circunferencia,
servidos en contenedor, suministro del material, apertura
de hoyo, abonado mineral, plantacion, y primeros riegos, in-
cluso colocaciéon de doble tutor de madera de pino tratada
de seccion circular y 10 cm de circunferencia, y sujecién
del arbol al tutor con ataduras de goma, todo incluido.
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Descripcion Unidades
1 19,00
286 32,000 UD
Descripcion Unidades
1 32,00
287 26,000 UD
Descripcion Unidades
1 26,00
288 19,000 UD
Descripcion Unidades
1 19,00

Largo Ancho Alto Parcial
19,00
Total ... 19,000

Ud. Pinus pinea 200/250 cm. altura 16/18 de circunferencia,
servidos en contenedor, suministro del material, apertura
de hoyo, abonado mineral, plantacion, y primeros riegos, in-
cluso colocaciéon de doble tutor de madera de pino tratada
de seccion circular y 10 cm de circunferencia, y sujecién
del arbol al tutor con ataduras de goma, todo incluido.

Largo Ancho Alto Parcial
32,00
Total ... 32,000

Ud. Acer saccharinum 18/20 de circunferencia, servidos en
cepellon, suministro del material, apertura de hoyo, abona-
do mineral, plantacién, y primeros riegos, incluso coloca-
cion de doble tutor de madera de pino tratada de seccién
circular y 10 cm de circunferencia, y sujecion del arbol al tu-
tor con ataduras de goma, todo incluido.

Largo Ancho Alto Parcial
26,00
Total ... 26,000

Ud. Quercus robur de 18/20 cm. circunferencia, servidos en
cepellon, suministro del material, apertura de hoyo, abona-
do mineral, plantacién, y primeros riegos, incluso coloca-
cion de doble tutor de madera de pino tratada de seccién
circular y 10 cm de circunferencia, y sujecion del arbol al tu-
tor con ataduras de goma, todo incluido.

Largo Ancho Alto Parcial
19,00
Total ... 19,000
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289

Descripcion
1

290

Descripcion

291

Descripcion

292

Descripcion
1

293

19,000 UD

Unidades
19,00

9,000 UD

Unidades
9,00

9,000 UD

Unidades
9,00

45,000 UD

Unidades
45,00

25,000 UD

Ud. Quercus robur de 14/16 cm. circunferencia, servidos en
cepellon, suministro del material, apertura de hoyo, abona-
do mineral, plantacién, y primeros riegos, incluso coloca-
cion de doble tutor de madera de pino tratada de seccién
circular y 10 cm de circunferencia, y sujecion del arbol al tu-
tor con ataduras de goma, todo incluido.

Largo Ancho Alto Parcial
19,00
Total ... 19,000

Ud. Juglans regia "Franquete" variedad injertada de
150/200 cm. de altura, servidos en raiz desnuda (RN), sumi-
nistro del material, apertura de hoyo, abonado mineral y
plantacion, todo incluido.

Largo Ancho Alto Parcial
9,00
Total ... 9,000

Ud. Castanea sativa de 150/200 cm. de altura, servidos en
raiz desnuda (RN), suministro del material, apertura de ho-
yo, abonado mineral y plantacion, todo incluido.

Largo Ancho Alto Parcial
9,00
Total ... 9,000

Ud. Gingko biloba 18/20 de circunferencia, servidos en ce-
pellon, suministro del material, apertura de hoyo, abonado
mineral, plantacién, y primeros riegos, incluso colocacién
de doble tutor de madera de pino tratada de seccién circu-
lar y 10 cm de circunferencia, y sujecion del arbol al tutor
con ataduras de goma, todo incluido.

Largo Ancho Alto Parcial
45,00
Total ... 45,000

Acer palmatum (Multitronco) de 175/200 cm. de altura. For-
mado desde la base, servidos en contenedor, suministro
del material, apertura de hoyo, abonado mineral y planta-
cion.
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1 25,00 25,00
Total ... 25,000
UAA2 ARBUSTOS
294 28,000 UD Ud. suministro y plantacién de Cornus florida de 150/175
cm. de altura, servidos en contenedor, con mata densa y
compensada, suministro del material, abonado mineral y
plantacion, todo incluido
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1 28,00 28,00
Total ... 28,000
295 23,000 UD Ud. suministro y plantacion de Cornus kousa de 150/175
cm. de altura, servidos en contenedor, con mata densa y
compensada, suministro del material, abonado mineral y
plantacion, todo incluido
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1 23,00 23,00
Total ... 23,000
296 14,000 UD Ud. suministro y plantacion de Crataegus monogyna de
80/100 cm. de altura, servidos en contenedor C4L, con mata
densa y compensada, suministro del material, abonado mi-
neral y plantacién, todo incluido
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
14,00 14,00
Total ... 14,000
297 14,000 UD Ud. suministro y plantacién de Arbutus unedo de 100/125

cm. de altura, servidos en contenedor C10L, con mata den-
say compensada, suministro del material, abonado mineral
y plantacion, todo incluido
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Descripcion Unidades
14,00
298 14,000 UD
Descripcion Unidades
14,00
299 564,000 UD
Descripcion Unidades
1 564,00
C01.04
PBA.O1
255 28,000 UD
Descripcion Unidades
28,00
256 28,000 UD

Largo Ancho Alto Parcial
14,00
Total ... 14,000

Ud. suministro y plantacion de Viburnum plicatum "Marie-
sii" de 80/100 cm. de altura, servidos en contenedor C10L,
con mata densa y compensada, suministro del material,
abonado mineral y plantacién, todo incluido

Largo Ancho Alto Parcial
14,00
Total ... 14,000

Ud. suministro y plantacion de Abelia floribundade 40/60
cm. de altura, servidos en contenedor C3L, con mata densa
y compensada, suministro del material, abonado mineral y
plantacion, todo incluido

Largo Ancho Alto Parcial
564,00
Total ... 564,000

PLANTACIOINES BARRERA ACUSTICA

BARRERA PARTE INTERIOR

Ud. suministro y plantacion de Fargesia angustifolia servi-
dos en contenedor C5L, con mata densay compensada, su-
ministro del material, abonado mineral y plantacién a razon
de 1ud.x 8 ml., todo incluido.

Largo Ancho Alto Parcial
28,00
Total ... 28,000

Ud. suministro y plantacion de Hydrangea paniculata "Lime-
light" servidos en contenedor C5L, con mata densay com-
pensada, suministro del material, abonado mineral y planta-
cion arazon de lud.x 8 ml., todo incluido.
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
28,00 28,00
Total ... 28,000
257 28,000 UD Ud. suministro y plantacién de Rhus tiphyna "Dissecta"
80/100 servidos en contenedor C4L, con mata densay com-
pensada, suministro del material, abonado mineral y planta-
cion arazon de 1ud.x 8 ml., todo incluido.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
28,00 28,00
Total ... 28,000
258 28,000 UD Ud. suministro y plantacién de Hydrangea arborenscens
"Annabelle" 60/80 servidos en contenedor C3L, con mata
densa y compensada, suministro del material, abonado mi-
neral y plantacion arazon de 1ud.x 8 ml., todo incluido.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
28,00 28,00
Total ... 28,000
PBA.02 BARRERA PARTE EXTERIOR
249 30,000 UD Ud. suministro y plantacion de Viburnum opulus "Roseum"
80/100 servidos en contenedor C4L, con mata densay com-
pensada, suministro del material, abonado mineral y planta-
cion arazon de lud.x 7.5 ml., todo incluido.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
30,00 30,00
Total ... 30,000
250 30,000 UD Ud. suministro y plantacién de Cotinus goggygria 80/100

servidos en contenedor C4L, con mata densa y compensa-
da, suministro del material, abonado mineral y plantacion a
razon de lud.x 7.5 ml., todo incluido.
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Descripcion Unidades
30,00
251 30,000 UD
Descripcion Unidades
30,00
252 30,000 UD
Descripcion Unidades
30,00
253 30,000 UD
Descripcion Unidades
30,00
C01.05
273 665,000 M2
Descripcion Unidades
665,00

Largo Ancho Alto Parcial
30,00
Total ... 30,000

Ud. suministro y plantacion de Cotoneaster lactea 80/100
servidos en contenedor C4L, con mata densa y compensa-
da, suministro del material, abonado mineral y plantaciéon a
razon de lud.x 7.5 ml., todo incluido.

Largo Ancho Alto Parcial
30,00
Total ... 30,000

Ud. suministro y plantacion de Cotoneaster franchetii
80/100 servidos en contenedor C4L, con mata densay com-
pensada, suministro del material, abonado mineral y planta-
cion arazon de 1ud.x 7.5 ml., todo incluido.

Largo Ancho Alto Parcial
30,00
Total ... 30,000

Ud. suministro y plantacion de Phormium tenax servidos
en contenedor C4L, con mata densa y compensada, sumi-
nistro del material, abonado mineral y plantacién a razon de
lud.x 7.5 ml., todo incluido.

Largo Ancho Alto Parcial
30,00
Total ... 30,000

SUPERFICIES DE PLANTACION

Implantacion de césped, incluyendo despedregado, rotaba-
teado, abonado, rastrillado, siembra con una densidad de
40-50 gr./cm2y mezcla de semillas tipo “Classic Standard”,
rulado, riegos necesarios y primeros cortes

Largo Ancho Alto Parcial
665,00
Total ... 665,000
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274

Descripcion

275

Descripcion

276

Descripcion

19

01

206

212
207

211

5.260,000 M2

Unidades
5.260,00

2.390,000 M2

Unidades
2.390,00

466,000 M2

Unidades
466,00

RED DE RIEGO

Control

1,000 ud.

1,000 ud.
1,000 ud.

1,000 ud.

M2. Siembra de mezcla de semillas en creacion de ares de-
nominadas como praderas floridas, incluso alcorque de
plantacion con mismas caracteristicas. Todo incluido.

Largo Ancho Alto Parcial
5.260,00
Total ... 5.260,000

M2. Hidrosiembra de mezcla de herbaceas para retencion
de taludes incluyendo mezcla de semilla de lefiosas, Citisus
praecos, y Alnus glutinosa.

Largo Ancho Alto Parcial
2.390,00
Total ... 2.390,000

M2. Suministro y extendido de Corteza de pino triturada en
una profundidad media de 10 cm.

Largo Ancho Alto Parcial
466,00
Total ... 466,000

Estacion base LR-BST o equivalente, con tecnologia de co-
municacion GPRS para sistema SOLEM CANOPY o equiva-
lente; conexidn 3G; control a través de la plataforma MySo-
lem o MySolem App o equivalentes; todos los ajustes se
pueden realizar por bluetooth; comunicaciéon banda de fre-
cuencia ISM; alimentacién corriente eléctrica; transforma-
dor externo (220/24); bloque de terminales conexién exter-
na; compatibilidad con 25 dispositivos SOLEM o equivalen-
te con tecnologia LoRA (programadores LR-IP, caudalime-
tro LR-FL y sensores LR-MS o equivalentes); dimensiones
14x5,5x9 cm; temperatura de trabajo de 0°C a 50°C; incluida
colocacién exterior y limpieza, medida la unidad instalada
en obra.

Kit Alimentacion Solar SOLEM

Programador LR-IP-FL o equivalente, para 6 estaciones, de
9V LACHT, con control de caudal, para sistema SOLEM CA-
NOPY o equivalente.

Sensor de lluvia TRS de TORO o equivalente, instalacién
con cables sensibilidad regulable mediante discos hidros-
copicos, incluso anclaje segun diversos sistemas, medida
la unidad instalada en obra.
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213

208

209
210

02

020

214

215

218

281
282
283
280
226

021

216

218

1,000 ud.

1,000 ud.

1,000 ud.
1,000 ud.

Red Primaria

Acometida

1,000 ud.

1,000 ud.

1,000 ud.

1,000 ud.
1,000 ud.
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud.

Valvuleria

1,000 ud.

2,000 ud.

Lector de sensores con cuatro entradas: unaentrada para
temperatura, otra entrada para el sensor de lluvia TRS de
TORO, y otras dos entradas para otros sensores que se de-
seen incorporar, incluso conexion y verificaciéon de funcio-
namiento, medida la unidad instalada en obra.

Licencia o renovacién anual de la licencia de uso del siste-
ma de riego centralizado SOLEM CANOPY o equivalente.
Alta de tarjeta GPRS, para sistema SOLEM o equivalente.

Puesta en marcha de estacién base CANOPY o equivalente,
sin desplazamiento.

Suministro y colocacién de tuberia de polietileno de alta
densidad PE-40 de 32 mm de didmetro exterior, para una
presion de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unién
y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de
arena de 15 cm de espesor previa compactacion del fondo
de la zanja, sin incluir la excavacion y posterior relleno de
la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud real-
mente instalada.

Contador de chorro multiple, fabricado en laton, de diame-
tro 32 mm, con un caudal nominal de 10 m3h, 16 atm de
presidn de trabajo, con racores.

Suministro e instalacidon de valvula de esfera de polipropile-
no copolimero random (PP-R), "JIMTEN", de 32 mm de di&-
metro. Totalmente montada, conexionada y probada.

Vélvula reductora de presion de accién compensada
Ventosa automaética

Grifo comprobacién latén rosca 1"

Vélvula antirretorno D=32

Arqueta rectangular modelo Estandar- VB-STD de RainBird
con cierre, cuerpo negro y tapa verde con tornillo hexago-
nal. 2 lenglietas desprendibles amplias (hasta @75 mm.) y
11 lenguetas laterales (hasta @50 mm.). 59 x 49 x 30,7h cm.,
sobre lecho de grava sin compactar, para alojar codos, tes
y tapones que supongan cambio de direccién de la tuberia
principal.

Véalvula maestra compuesta por unidad de electrovalvula de
2" (50 mm) modelo P220 con regulador de caudal y apertura
manual con desagiie interno que soporte presion de trabajo
de 10 Kg/cmz?, tipo y compatibles, 2 unidades de tés con
rosca H de latbn homologadas, 2 unidades de enlace mixtas
macho de latén, colocada en arqueta tras valvula de bola de
cierre manual de la red principal de riego.

Suministro e instalacidon de valvula de esfera de polipropile-
no copolimero random (PP-R), "JIMTEN", de 32 mm de di&-
metro. Totalmente montada, conexionaday probada.
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226

022

217

231

03

030

219

218

220

031

223

222

259

1,000 ud.

Arqueta rectangular modelo Estandar- VB-STD de RainBird
con cierre, cuerpo negro y tapa verde con tornillo hexago-
nal. 2 lenglietas desprendibles amplias (hasta @75 mm.) y
11 lenguietas laterales (hasta @50 mm.). 59 x 49 x 30,7h cm.,
sobre lecho de grava sin compactar, para alojar codos, tes
y tapones que supongan cambio de direccién de la tuberia
principal.

Tuberia Red Primaria

226,000 ud.

226,000 m.l.

Red Secundaria

Valvuleria

11,000 ud.

11,000 ud.

705,000 ud.

Suministro y colocacion de tuberia de polietileno de baja
densidad PE-40 de 32 mm de diametro exterior, para una
presion de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unidn
y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de
arena de 15 cm de espesor previa compactacion del fondo
de la zanja, sin incluir la excavacion y posterior relleno de
la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud real-
mente instalada

MI. Apertura de zanja para red de riego de 0.50x0.30 m., i/ta-
pado posterior de la misma.

Electrovéalvula 1"de latdn, con conexiones roscadas hembra
de 1-1/2" de diametro, caudal de 0,06 a 9 m3/h;, presidon de
de 1,5 a 15 bar, alimentacion del solenoide a 24 Vca, regula-
dor de caudal con maneta, regulador de presién, modelo
P220 de TORO colocada en arqueta tras llave de bola, con
p.p. de montaje y accesorios.

Suministro e instalacion de valvula de esfera de polipropile-
no copolimero random (PP-R), "JIMTEN", de 32 mm de dia-
metro. Totalmente montada, conexionada y probada.

Linea subterrdnea de alimentacidon de electrovalvulas y au-
tomatismos de riego, formada por cable eléctrico de cobre
de 1x1,5 mm2 de seccién, con recubrimiento de PE, sumi-
nistrado en rollo de 500 m, canalizados en tubo de PEAD
corrugado doble pared, de 50 mm de didmetro exterior, con
elementos de conexién, instalacién, montaje, conexionado
y transporte, colocado todo ello en zanja sin incluir la exca-
vacion ni el tapado de la misma, medida la longitud instala-
da en obra, en funcionamiento.

Elementos de riego

3,000 ud.

108,000 ud.

92,000 ud.

Aspersor aéreo T5P-CK-RS o equivalente,con valvula de re-
tencién, de arco ajustable 360° sin herramientas para un al-
cance de 7,6-15,2 m, incluida conexién a tuberia de riego
mediante bobina roscada de acero galvanizado de 3/4", to-
talmente instalado, medida la unida en funcionamiento.

Difusor emergente serie 570 XF de TORO o equivalente, de
10 cm de altura de emergencia, con tobera de sector regu-
lable PRECISION ROTATING o equivalente, para un alcance
de 1 - 4,6 m, conexién a 1/2", totalmente instalado, medida
la unidad en funcionamiento., incluso conexién con tuberia
de montaje flexible, tipo Funny-Pipe", a tuberia secundaria
con collarin de carga de PE tipo Frialen.

Boquilla serie TVAN de TORO
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260
032

232
224

05

231

225

218

221

20

108

Descripcion

236

16,000 ud.

Boquilla serie MPR de TORO

Tuberia Red Secundaria

435,000 ud.
435,000 m.l.

Aperturay cierre de zanjas de dimensiones 30x20 cm
Tuberia de abastecimiento y distribuciéon de agua de riego
formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro con
bandas azules, de 40 mm de diametro exterior y 2,4 mm de
espesor, SDR17, PN=10 atm, enterrada. Totalmente monta-
da, conexionaday probada.

Zanjeo y cruce de caminos

119,000 m.1.

119,000 ud.

11,000 ud.

11,000 ud.

MI. Apertura de zanja para red de riego de 0.50x0.30 m., i/ta-
pado posterior de la misma.

Pasatubos bajo futuro pavimento formado por 1 tubo de
PVC corrugado doble pared de 110 mm de diametro, inclu-
yendo tapado de bocas y sefializacién de la zona para su
posterior localizacion, asi como reparacién del pavimento
existente afectado, medida la longitud ejecutada en obra.

Suministro e instalacion de valvula de esfera de polipropile-
no copolimero random (PP-R), "JIMTEN", de 32 mm de di&-
metro. Totalmente montada, conexionada y probada.

Arqueta de plastico rectangular modelo Estandar o equiva-
lente, de dimensiones 40x25x22cm para alojamiento de val-
vulas o accesorio de riego, con tapa de PEAD, incluido arre-
glo de tierras, completamente instalada, medida la unidad
ejecutada en obra.

MOBILIARIO URBANO

64,000 Ml

Unidades
2,00

17,000 ud

De cerramiento de 2,00 metros de altura, realizado con ma-
Ila de simple torsién galvanizada y plastificada en verde de
50/2,1/2,3 mm., con tres hileras de alambre 2,1/3,1 mm. para
tensar, asi como postes de 2,30 metros de altura galvaniza-
dos y plastificados en color verde, incluso zapata de hor-
migon HM-20, excavacidn, vertido, colocaciéon del poste,
con una distancia entre ellos de 2,00 metros, con p.p. de
dobles tornapuntas cada cinco poste, asi como los medios
y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecu-
cion, totalmente terminada la unidad de obra.

Largo Ancho Alto Parcial
32,00 64,00
Total ... 64,000

Aparcabicis de acero inoxidable de cinco unidades, cons-
truido en tubo de acero inoxidable con radio superior de
270 mm y altura total de 800 mm, con llanta inferior de 6 cm
de anchura y 10 mm de espesor, uniendo cada moédulo de
cinco unidades sobre la misma, en AISI 316 L, con taladros
a ambos lados de cada tubo para la fijacion de éstos, y fija-
cion mediante tornillos de expansiéon de acero inoxidable,
incluso transporte y montaje. Totalmente colocada y rema-
tada.
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Descripcion Unidades
TASADA 4,00
LIBRES 4,00
DOTACIONAL 9,00
235 22,000 ud
Descripcion Unidades
Fase 1.3 5,00
Fase 1.2 11,00
Fase 1.1 6,00
233 3,000 Ud
Descripcion Unidades
3,00
234 3,000 Ud
Descripcion Unidades
Fase 1.3 1,00
Fase 1.2 1,00
Fase 1.1 1,00

Largo Ancho Alto Parcial
4,00

4,00

9,00

Total ... 17,000

Banco con respaldo modelo JAEN (JE-703) de la casa Jolas
o similar, formado por pies de fundicion ductil con trata-
miento Ferrus, proceso protector del hierro, anti-corrosién.
Acabado imprimacién epoxi y pintura poliéster en polvo co-
lor gris martelé, y asiento-respaldo compuesto por seis
tablones de seccidn 110 x 35 mm de madera de IROKO tra-
tada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidré6fu-
go. Acabado color natural. De 1.800mm de longitud y
710mm de ancho, con tornilleria de acero inoxidable, inclu-
so replanteo, medios auxiliares necesarios, cimientos, tor-
nillos de fijacion al suelo de M10 con tacos de expansién,
transporte y colocacion, retirada de embalajes a vertedero
autorizado y limpieza final. Completo y terminado con docu-
mentos de calidad. Medida la unidad colocada. Los bancos
deberan cumplir las especificaciones marcadas delsde el
Departamento de Mantenimiento Urbano, que se indican el
el pliego del Proyecto.

Largo Ancho Alto Parcial
5,00

11,00

6,00

Total ... 22,000

Papelera modelo IBIZA de PLASTIC OMNIUM o similar, de
80 | de capacidad, fabricada en polietileno rotomoldeado,
incluso colocacion y todos los medios y elementos auxilia-
res necesarios.

Largo Ancho Alto Parcial
3,00
Total ... 3,000

Suministro y colocacién de isleta ecoldgica, formada por
tres recipientes de residuos, modelo municipal

Largo Ancho Alto Parcial
1,00

1,00

1,00

Total ... 3,000
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40 361,000 MI Barandilla de madera, con postes cada 2,00 m de 1,00 m de
altura vista y 120 mm de diametro, 2 listones horizontales
de 80 mm de diametro y aspas por mdédulo, de 60 mm de
didmetro, realizados en madera pino-norte con tratamiento
especial para la intemperie a base de sales inyectadas en
autoclave nivel 4, y terminacién lasur color castafio, segun
planos de proyecto, incluyendo tornilleria inoxidable de
M10 con tuercas autoblocantes, anclajes, piezas accesorias
y elementos de cimentacion; colocada sobre cazoletas gal-
vanizadas ancladas a base de hormigén, totalmente instala-
day terminada
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 28,00 28,00
1,00 30,00 30,00
1,00 270,00 270,00
33,00 33,00
Total ... 361,000
39 1.056,000 Mi De barrera de seguridad doble (dos niveles), con captafaros
separados 4 m., proteccion de elementos verticales, incluso
anclaje en zapatas, colocacion y parte proporcional de pie-
zas extremas, asi como los medios y elementos auxiliares
necesarios para su correcta ejecuciéon, medida la longitud
ejecutada..
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 121,00 121,00
1,00 88,00 88,00
1,00 88,00 88,00
2,00 98,00 196,00
1,00 145,00 145,00
1,00 123,00 123,00
1,00 128,00 128,00
1,00 71,00 71,00
Varios 96,00 96,00
Total ... 1.056,000
113 2,000 ud Suministro y colocacién de mar-quesina de 5 m, modelo In-

nova o similar, Ayuntamiento de Donos-tia, incluso cimen-
tacién, com-puesto de estructura de postes circulares de
acero con trata-miento anticorrosivo Marine de 120 x 80 x 3
m, travesafio superior circular de acero con tratamiento an-
ticorrosivo Marine, cubierta inclinada de policarbonato al-
veo-lar celular translicido con trata-miento anti UV y vidrio
templado de seguridad de 8 mm con franja de seguridad.
También la inclusién de un MUPI publicitario modelo LIMIT,
apoyo isquiatico de acer, banco de acero y vitrina informa-
tiva. Asi mismo, se incluye dentro de la partida el corres-
pondiente poste SAE con su obra civil (ci-mentacién para el
poste segun indicaciones del fabricante). Todo ello segin
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criterios municipales del Ayuntamiento de Donostia. Con-
junto totalmente instalado y montado (el cableado y cone-
xiones se valoran en partida aparte). Dentro de la partida
estan incluidos todos los medios y elementos auxiliares ne-
cesarios para su correcta ejecucion.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 2,00
Total ... 2,000
21 BARRERAS ACUSTICAS
20.1 BARRERA GI-20
184 435,000 M2. Demolicion de todo tipo de pavimentos, ( aceras, viales,

bordillos, cunetas, badenes, escaleras, etc. ) hasta un es-
pesor de 25 cm., a mano o maquina, incluso corte pre-
vio con disco en los bordes, incluso carga.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Medicién 174,00 2,50 435,00
Total ... 435,000

74 380,000 MI Desmontaje y posterior montaje de biondas
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
380,00 380,00
Total ... 380,000
192 282,750 M3  De excavacion en zanjas, pozos y cimentaciones en todo ti-

po de terreno y roca, con empleo de medios mecanicos, se-
gun planos de proyecto, incluso agotamiento, pequefias en-
tibaciones, carga de productos sobrantes, asi como los me-
dios y elementos auxiliares necesarios para la correcta eje-
cucién de los trabajos, medido el volumen en funcion de
las dimensiones especificadas en los planos de detalle .

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
174,00 2,50 0,65 282,75
Total ... 282,750
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193 191,400 M3. De relleno de zanjas y trasdés de muros y obras de fabrica
con material seleccionado procedente de la excavacién
0 de préstamos, incluso extendido y compactado con
una densidad no inferior al 95% del préctor normal, asi co-
mo los medios y elementos auxiliares necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos, medido el volumen en
funcién de las dimensiones especificadas en los planos de

detalle.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
174,00 1,00 1,10 191,40
Total ... 191,400
121 211,400 M2 De encofrado plano en paramento oculto, incluso apeos,

arriostramientos, distanciadores, pequefio material, desen-
cofrado, asi como los medios y elementos auxiliares nece-
sarios para su correcta ejecucion.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Medicién 2,00 174,00 0,55 191,40
Varios 20,00 20,00

Total ... 211,400
114 29,100 M3. De hormigén de limpieza tipo H-15, incluso suministro, ver-

tido, extendido, nivelacién de superficie y encofrado.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Medicién 174,00 1,50 0,10 26,10
Varios 3,00 3,00

Total ... 29,100
119 157,550 M3  De hormig6n para armar HA-30/B/20/llla en alzados, zapa-

tas,soleras y losas incluso vertido, extendido, vibrado, cu-
rado, acabado de superficies, asi como los medios y ele-
mentos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion.
Incluye parte proporcional de aditivos necesarios y cemen-
tos para cada tipo de ambiente.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Medicién 174,00 1,50 0,55 143,55
Varios 14,00 14,00

Total ... 157,550
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123

Descripcion
Medicién
Varios

118

Descripcion

117

Descripcion

27

10.918,000 Kg

Unidades

190,000 ud

Unidades
190,00

190,000 ud

Unidades

190,00

103,000 Ud

De acero en redondos para armaduras, tipo B-500S, segln
planos de detalle, incluso suministro, elaboracién, coloca-
cion en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar,
separadores y rigidizadores, asi como los medios y elemen-
tos auxiliares necesarios para su correcta ejecucién, medi-
do el peso nominal del despiece de proyecto.

Largo Ancho Alto Parcial
174,00 57,00 9.918,00
1.000,00 1.000,00
Total ... 10.918,000

De relleno de bases de anclaje de pilares metalicos con es-
tructura de hormigén, mediante mortero fluido sin retrac-
cion, incluso suministro, preparacion y colocacién del mor-
tero, encofrado y desencofrado. Asi mismo se incluyen to-
dos los medios y elementos auxiliares necesarios para su
correcta ejecucion.

Largo Ancho Alto Parcial
190,00
Total ... 190,000

Suministro e instalacion de doble plantilla con los corres-
pondientes pernos de anclaje en cimentacién por unidad de
pilar, formada la plantilla por ocho pernos de acero cincado
roscado de métrica 16 mm, segun planos de detalle, con
longitud total la altura de la zapata (+ 0,15 cm), asi como de
doble chapa (inferior y superior) de 5 mm de espesor de
acero, para atado de los pernos, diferenciando cada una de
ellas segun las diferentes placas base donde se debera ins-
talar la estructura vertical. Asi mismo, se incluyen todos los
medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta
ejecucion.

Largo Ancho Alto Parcial
190,00
Total ... 190,000

Anclaje de pantalla a tablero de viaducto, segin planos de
detalle
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Anclaje a table- 103,00 103,00
ro

Total ... 103,000
116 1.216,000 M2 Suministro y colocaciéon de pantalla acUstica de 3,20 m de

altura (con colocacidn nocturna si fuese necesario), con las
siguientes caracteristicas técnicas definidas en los planos
de proyecto que incluye los trabajos de suministro a pie de
obra y la instalacién de los distintos médulos. La pantalla
podréa ser de de chapa con material fonoabsorbente o de
otra tipologia (hormigon, metacrilato...), siempre y cuando
cumpla un nivel de aislamiento B3 o nivel de absorcién A4 ;
modulacién horizontal de las pantallas de 2 metros de an-
cho, y de modulacién vertical en funcién de las alturas defi-
nidas en los planos de proyecto. También se incluye en es-
ta partida el suministro y colocacién de los pies derechos
metélicos necesarios (perfil HEA galvanizado y pintado se-
gun RAL a definir por la Propiedad), asi como las placas de
anclaje segun los tres tipos en funcion de la ubicacion defi-
nida en los planos de detalle, que vendran soldadas al perfil
desde fabrica y anterior al proceso de galvanizado del con-
junto, asi como ejecutadas las perforaciones para la futura
colocacién de los pernos (medidos en otra partida) y de las
cartelas también soldadas en taller antes de la galvaniza-
cion y pintado del conjunto. Incluso los medios y elementos
auxiliares (autogrua de las toneladas precisas para una ade-
cuada colocacién; de 40 Tn o superior), y accesorios para
una perfecta instalacion de las pantallas; totalmente termi-
nada a unidad de obra. Medida la superficie vista de la pan-
talla. Todos los elementos metalicos deberan de estar gal-
vanizados, llevar una mano de imprimacién wash primer y
posteriormente una pintura de acabado; color a definir por
la propiedad. PD: se incluye el suministro, montaje y des-
montaje por noches de la sefializacion requerida para traba-
jos nocturnos en carretera segun criterios marcados por Di-
putacion (ocupacién de via, sefalitica, vehiculos con ilumi-
naciones especificas, balizamientos, barreras de seguri-
dad...). Todos los elementos a colocar para los trabajos
nocturnos, deberdn de desmontarse una vez finalizada la
jornada nocturna.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Medicién 380,00 3,20 1.216,00

Total ... 1.216,000

254 380,000 MI Imposta de remate en muro de tierra armada, segin planos
de detalle
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Descripcion

153

Descripcion

151

Descripcion

152

Descripcion

28

Descripcion

Unidades

52,200 M3

Unidades

261,000 M2

Unidades
1,50

261,000 M2

Unidades
1,50

127,890 Tn

Unidades
2,45

Largo Ancho Alto Parcial
380,00 380,00
Total ... 380,000

De base de zahorra artificial tipo ZAD-25, a ejecutar con
material de cantera, incluso extendido, humectacién, com-
pactacién y nivelacion de superficie, asi como los medios y
elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion,
medido sobre el perfil teérico de proyecto..

Largo Ancho Alto Parcial
174,00 1,00 0,30 52,20
Total ... 52,200

De riego de imprimacién de 1 Kg. de emulsion al 60% de be-
tan, incluso barrido y limpieza previa de superficie existen-
te, medida la superficie realmente regada, ejecutado segln
las diversas fases de obra.

Largo Ancho Alto Parcial
174,00 1,00 261,00
Total ... 261,000

De riego de adherencia de 0,65 Kg. de emulsién asféltica al
60% de betln, que incluye fabricacion, suministro, limpie-
za de superficie y extendido, medida la superficie realmente
regada, ejecutado segun las diversas fases de obra.

Largo Ancho Alto Parcial
174,00 1,00 261,00
Total ... 261,000

De mezcla bituminosa en caliente con é&rido calizo tipo AC
22 BASE/BIN 50/70 S CALIZA TA (S-20), en capa intermedia
0 base, incluso betun, extendido, compactacion y nivela-
cion de superficie, seglin cotas y pendientes de proyecto,
asi como los medios y elementos auxiliares necesarios para
su correcta ejecucién, medido sobre el perfil tedrico de pro-
yecto, con el espesor indicado en el mismo, ejecutado se-
gun las diversas fases de obra.

Largo Ancho Alto Parcial
174,00 2,00 0,15 127,89
Total ... 127,890
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30 51,160 Tn De mezcla bituminosa en caliente con arido ofitico tipo AC
16 SURF 50/70 D OFITA TA (D-12 OFITA), en capa de roda-
dura, incluso betln, extendido, compactacién y nivelacién
de superficie, segun cotas y pendientes de proyecto, asi
como los medios y elementos auxiliares necesarios para su
correcta ejecucion, medido sobre el perfil teérico de pro-
yecto, con el espesor indicado en el mismo, ejecutado se-
gun las diversas fases de obra.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,45 174,00 2,00 0,06 51,16

Total ... 51,160

160 1,000 PA Partida alzada a justificar en obra para la realizacién de re-

mates e imprevistos en las pantallas de la GI-20

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00
Total ... 1,000

20.2 BARRERAS AVENIDA DE TOLOSA
24 700,500 M2 Pantalla acustica de madera , formada por paneles de 3,00 x

3,00 metros. La pantalla cumplira un nivel de aislamiento B3
o nivel de absorcion A4. Instalada sobre perfiles HEB, gra-
nallados, imprimados y pintados en RAL a elegir, asi como
p.p. de placas de anclaje de 400 x 400x 18 mm. con sus co-
rrespondientes pernos de anclaje (siete unidades) y p.p. de
cimentacion corrida (incluida la excavacion donde fuese ne-
cesario) ejecutada con hormigén HA-25 con armadura B-
500 Sy dimensiones de la zapata de 1,20 x 1,40 m.y murete
superior de 0,90 x 0.40 m. también armado, p.p. de encofra-
do y desencofrado, vertido y vibrado del hormigén y colo-
cacion de armaduras, todo ello segln los planos de detalle
del proyecto, totalmente acabada la unidad de obra, medida
la superficie de la pantalla, es decir, la parte vista en made-
ra, estando incluido en el precio de la partida la cimenta-
cion y el murete.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Avenida de To- 233,50 3,00 700,50
losa

Total ... 700,500
22 GESTION DE RESIDUOS
97 0,500 ud Clasificaciéon de residuos y gestién documental
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Descripcion Unidades
0,50
101 1.890,000 M2
Descripcion Unidades
Mediana 1,00
Talud rotonda 1,00
Trasero VPO 1,00
Talud regata 1,00
Talud trasera 1,00
Parcelad4 a7 1,00
A deducir traba- -1,00
jos iniciales
-1,00
-1,00
100 4,359,000 T
Descripcion Unidades
MUROS
Trasera Zubi- 2,40
berri 12-14
Trasera Lado 2,40
talud
Trasera Oska- 2,40
ritz
Regata lado de- 2,40
recho
Lado izquierdo 2,40
ACERAS
Zona tréfico 2,40
Entre Citroen y 2,40
Guipuzcoana
Trasera entre 2,40
Zubiberri 8-10-
12
Acera AVenida 2,40
Tolosa
CUneta 2,40
Mediana tramo 2,40
1
Mediana tramo 2,40
2

Largo

Ancho

Alto

Total ...

Parcial
0,50

0,500

Carga, transporte y canon de vertido del material proceden-

te del desbroce

Largo
1.133,00
417,00
340,00
355,00
9.115,00
3.506,00

355,00

3.506,00
9.115,00

Ancho

Alto

Total ...

Parcial

1.133,00
417,00
340,00
355,00

9.115,00

3.506,00

-355,00

-3.506,00
-9.115,00

1.890,000

Transporte del material procedente de la demolicion de ace-
ras y elementos de hormigdén, a centro de reciclaje autoriza-
do y canon de reciclaje

Largo

72,00
48,00
36,00
121,00

131,00

400,00
200,00

3.812,00

523,00

644,00
532,00

320,00

Ancho

2,00
2,00
4,00
4,00

4,00

Alto

0,50
0,50
0,50
0,50

0,50

0,25
0,25

0,25

0,25

0,25
0,25

0,25

Parcial

172,80
115,20
172,80
580,80

628,80

240,00
120,00

2.287,20

313,80

386,40
319,20

192,00
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Descripcion
SOLERAS
Citroen
ZUbiberri 12-14
La Guipuzcoa-
na

Zubiberri Oska-
ritz

Zona regata
trasera

A deducir trase-
ra Zubiberri 8-
10-12

A deducir Par-
cela viviendas

98

Descripcion
Lateral

Viales

Parcela junto a
OPel

Desvio teleféni-
ca

CR178 - CR179
CR179 - CR180
CR180 - CR181
CR181 - CR182
CR182 - CR183

A deducir traba-
jos iniciales

99 1

Descripcion
Material no
aprovechable
de la obra
(30%)
Pluviales
Fecales

Unidades

2,40
2,40
2,40
2,40

2,40

-2,40

-2,40

6.830,850 T

Unidades

2,45
2,45
2,45

2,45

2,45
2,45
2,45
2,45
2,45

-2,45

2.024,440 M3

Unidades
0,30

Largo Ancho Alto Parcial
1.020,00 0,25 612,00
301,00 0,25 180,60
338,00 0,25 202,80
4.226,00 0,25 2.535,60
203,00 0,25 121,80
3.812,00 0,25 -2.287,20
4.226,00 0,25 -2.535,60
Total ... 4,359,000

Transporte del material procedente del fresado y la demoli-
cion de pavimentos de mezclas bituminosas, a centro de re-
ciclaje autorizado y canon de reciclaje

Largo Ancho Alto Parcial
553,00 0,20 270,97
12.500,00 0,20 6.125,00
671,00 0,20 328,79
25,00 1,50 0,20 18,38
112,00 1,50 0,20 82,32
120,00 1,50 0,20 88,20
100,00 1,50 0,20 73,50
100,00 1,50 0,20 73,50
56,00 1,50 0,20 41,16
553,00 0,20 -270,97
Total ... 6.830,850

Transporte del material excedente de la excavacion a verte-
dero autorizado, incluso canon de vertido

Largo Ancho Alto Parcial
17.788,00 5.336,40
2.930,00 2.930,00
1.460,00 1.460,00
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Descripcion Unidades
Agua

Energia electri-
ca
Telecomunica-
ciones

Gas
Alumbrado
Semaforizacion
Obras de fabri-
ca

Marco de hor-
migon

Desvio telefoni-
ca

A deducir des-
vio inicial rega-
ta

102 71,780 M3

Descripcion Unidades

CR177 -
CR178

CR178 - CR179
Varios

103 2.648,500 M3

Descripcion Unidades
Oramil

A utilizar en el

ambito

A deducir exca-

vacion inicial de

regata (Oramil)

Pesa

104 1.819,500 M3

Largo
890,00
1.593,00
310,00
165,00
501,00
158,00
217,00
1.925,00

554,04

-4.015,00

Ancho Alto

Total ...

Parcial

890,00
1.593,00

310,00
165,00
501,00
158,00
217,00
1.925,00

554,04

-4.015,00

12.024,440

Retirada, transporte y depdsito en vertedero de residuos no
peligrosos de materiales con fraccion de fibrocemento

Largo
25,00

112,00
8,00

Ancho Alto
0,90 0,55
0,90 0,55
0,90 0,55

Total ...

Parcial
12,38

55,44
3,96

71,780

Suplemento respecto a gestion en vertedero de las tierras
sobrantes, para la gestion de tierras catalogadas como resi-
duos inertes, en gestor autorizado, que incluye la diferencia
en el transporte y canon de gestion.

Largo
2.650,00
-550,00

-1.916,00

2.464,50

Ancho Alto

Total ...

Parcial

2.650,00
-550,00

-1.916,00

2.464,50

2.648,500

Suplemento respecto a gestion en vertedero de las tierras
sobrantes, para la gestion de tierras catalogadas como resi-
duos no peligrosos, en gestor autorizado, que incluye la di-

ferencia en el transporte y canon de gestion.
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Obra: @FASE 1 - TEXTO REFUNDIDO 1B.22 "INFERNUA/EL INFIERNO" - SIN DERRI

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Oramil 1.650,00 1.650,00
A deducir exca- -843,00 -843,00
vacion inicial de
regata (Oramil)
Pesa 1.012,50 1.012,50
Total ... 1.819,500
23 CONTROL DE CALIDAD
43 0,700 Ud De Programa de Control de Calidad, seglin anexo
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
0,70 0,70
Total ... 0,700
24 SEGURIDAD Y SALUD
183 0,630 ud De estudio de seguridad y salud, segln anexo
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Fase 1 0,70 0,70
A deducir sepa- -0,07 -0,07
rata
Total ... 0,630
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	2
	 De despeje y desbroce en todo tipo de terreno y vegeta-
	 

	De  corte de árboles existentes de mediano porte, con me-
	 

	De  extracción  de los correspondientes tocones, con me-
	 

	De demolición de diferentes muros existentes, construidos
	 

	Demolición de todo tipo de pavimentos, (aceras, bordillos,
	 

	Demolición de todo tipo de pavimentos, (viales) hasta un
	 

	Demolición de soleras de hormigón a cota del actual terre-
	 

	De desmontaje, de los diferentes modelos de barandillas
	 

	De desmontaje de biondas existentes (sencillas y dobles);
	 

	De desmontaje de cierre de mallas de diversos tipos, la car-
	 

	De desmontaje de señal, incluso carga y  transporte a lugar
	 

	De desmontaje de punto de luz  alto en suelo, incluso des-
	 

	De desmontaje de cuadro de semaforización, incluso des-
	 

	De desmontaje de semáforo  alto en suelo, incluso desco-
	 

	De desmontaje de semáforo  bajo en suelo, incluso desco-
	 

	De desmontaje de actual pórtico sobre vial previo desmon-
	 


	3
	3.1
	Demolición  de todo tipo de pavimentos, (  aceras, viales,
	 


	3.2
	De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo ti-
	 

	De hormigón en masa  HM-20 en refuerzos de conduccio-
	 

	De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de  fábrica,
	 

	De canalización con tubo de PVC de 110 mm. de diámetro y
	 

	De conducto tritubo de 40 mm. de PE de 3 mm. de espesor,
	 

	De cámara de registro tipo GAB a ejecutar con las formas, 
	 

	Ampliación de arqueta existente, a ejecutar con las formas, 
	 

	De obra de entrada  en arqueta existente, de nuevas con-
	 


	3.3
	De base de zahorra artificial  tipo  ZA 0/20,  a ejecutar con
	 

	De riego de imprimación de 1 Kg. de emulsion al 60% de be-
	 

	De  mezcla  bituminosa en caliente con árido calizo tipo AC
	 

	De riego de adherencia de 0,65  Kg. de  emulsión asfáltica al
	 

	De mezcla bituminosa en caliente con árido ofítico tipo AC
	 

	Partida alzada a justificar en obra para remates
	 


	3.4
	Trabajos a realizar por Telefónica en el desvío de la línea
	 


	3.5
	Partida alzada a justificar en obra para realizar trabajos por
	 



	4
	De  excavación en  explanación y desmonte, en suelos,  re-
	 

	De terraplén o pedraplén de material seleccionado  proce-
	 

	De relleno o terraplén de suelo seleccionado procedente de
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	De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo ti-
	 

	De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de  fábrica
	 

	De escollera de piedra caliza de 1000 Kg. de    peso mínimo,
	 

	De hormigón en masa  HM-20 en refuerzos de conduccio-
	 

	De  imposta  de hormigón HA-25 de 0,60 x 0,15   m., con 
	 

	De hormigón de limpieza tipo H-15, incluso suministro, ver-
	 

	De encofrado plano en paramento oculto, incluso apeos,
	 

	De  encofrado plano en paramento  visto incluso apeos,
	 

	De hormigón para armar HA-30/B/20/IIIa en alzados, zapa-
	 

	De acero en redondos para armaduras, tipo B-500S, según
	 

	M2 de drenaje de estribos con lámina nodular con marcado
	 

	De  tubo  dren  de  PVC  de 160 mm. de diámetro,  para        
	 

	De  relleno  localizado  con  material  filtrante procedente 
	 

	De geotextil de polipropileno no tejido de filamento conti-
	 

	De  imposta  de hormigón HA-25 de 0,35 x 0,12   m., con 
	 

	De  junta  elástica impermeable de estanqueidad, de P.V.C.
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	6.3
	De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo ti-
	 

	De carril UIC-54 colocado mediante hinca en formación de
	 

	De  relleno  localizado  con  material  filtrante procedente 
	 

	De hormigón de limpieza tipo H-15, incluso suministro, ver-
	 

	De encofrado plano en paramento oculto, incluso apeos,
	 

	De  encofrado plano en paramento  visto incluso apeos,
	 

	De hormigón para armar HA-30/B/20/IIIc+Qa en alzados, za-
	 

	De acero en redondos para armaduras, tipo B-500S, según
	 

	De  junta  elástica impermeable de estanqueidad, de P.V.C.
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	De escollera de piedra caliza de 1000 Kg. de    peso mínimo,
	 

	De hormigón en masa  HM-20 en refuerzos de conduccio-
	 

	Cobertura de ramas en talud de escollera, con esquejes de
	 

	De relleno de fondo de regata con material arcilloso impr-
	 

	De carril UIC-54 colocado mediante hinca en formación de
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	8.1
	De fresado de pavimentos, hasta 5 cm. de espesor, la carga
	 

	De terraplén o pedraplén de material seleccionado S-3 cual-
	 

	De base de zahorra artificial  tipo  ZAD-20,  a ejecutar con
	 

	De base de zahorra artificial  tipo  ZAD-25,  a ejecutar con
	 

	De hormigón en masa  HM-20 en formación de cuñas en zo-
	 

	Solera de hormigón HA-25 de 12 cms. de espesor, armada
	 

	Solera de hormigón HA-25 de 17 cms. de espesor, armada
	 

	De riego de imprimación de 1 Kg. de emulsión al 60% de be-
	 

	De riego de adherencia de 0,65  Kg. de  emulsión asfáltica al
	 

	De  mezcla  bituminosa en caliente con árido calizo tipo AC
	 

	De mezcla bituminosa en caliente con árido ofítico tipo AC
	 

	De capa de mezcla  bituminosa en caliente con árido ofítico
	 

	De suministro y colocación de  bordillo de jardín calizo tipo
	 

	De suministro y colocación de encintado calizo abujardado
	 

	De suministro y colocación de  bordillo de piedra caliza tipo
	 

	De  contracinta  de hormigón HM-20 de 0,30 m. de ancho y
	 

	De pavimento de baldosa hidráulica de 3 cm. de espesor,
	 

	De badén de  hormigón HM-25, de 0,60 x 0,30 m con mallazo
	 

	De pavimento de losa Vulcano color Ceniza u otro de
	de proyecto, con las formas, dimensiones, despieces y pen-
	 

	De capa de mezcla  bituminosa en caliente con árido calizo,
	 

	De riego de imprimación incoloro, incluso barrido y limpie-
	 

	De  cuneta de hormigón HA-25 y mallazo 150/150/8 de 1,00
	 

	Suministro y colocación de contención de acero corten de 3
	(soldada al elemento visto), con las características cons-
	 

	Formación de camino en margen de regata, de 1,00 m de
	 


	8.2
	De fresado de pavimentos, hasta 5 cm. de espesor, la carga
	 

	De terraplén o pedraplén de material seleccionado S-3 cual-
	 

	De base de zahorra artificial  tipo  ZAD-25,  a ejecutar con
	 

	De riego de imprimación de 1 Kg. de emulsión al 60% de be-
	 

	De riego de adherencia de 0,65  Kg. de  emulsión asfáltica al
	 

	De  mezcla  bituminosa en caliente con árido calizo tipo AC
	 

	De mezcla bituminosa en caliente con árido ofítico tipo AC
	 

	De suministro y colocación de  bordillo de piedra caliza tipo
	 

	De  contracinta  de hormigón HM-20 de 0,30 m. de ancho y
	 

	De  cuneta Tipo 1 en "V" de hormigón HA-25 y mallazo
	 

	De  cuneta Tipo 2 en "U" de hormigón HA-25 y mallazo
	 

	De  cuneta Tipo 3 en "V" de hormigón HA-25 y mallazo
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	De  entibación  especial  de blindaje metálico y arriostra-
	 

	De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo ti-
	 

	De relleno de arena para protección de las tuberías de las
	 

	De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de  fábrica,
	 

	De tubería de saneamiento de PVC con junta elástica estan-
	 

	De tubería de saneamiento de PVC con junta elástica estan-
	 

	De tubería de saneamiento de PVC con junta elástica estan-
	 

	De  tubería  de  saneamiento  de  PVC  con junta elástica, 
	 

	De  tubería  de  saneamiento de hormigón armado, con  jun-
	 

	De  tubería  de  saneamiento de hormigón armado, con  jun-
	 

	De    pozo   de  registro  1,00  x  1,00  m.  de hormigón    HA-
	 

	De  pozo  de registro 1,20 x 1,20 m. de hormigón HA-25,  se-
	 

	De  pozo  de registro 1,50 x 1,50 m. de hormigón HM-25,  se-
	 

	De sumidero en contracinta de 0,50 x 0,30 m. de hormigón
	 

	De sumidero  de 0,60 x 0,60 m. de hormigón HM-20, según
	 

	De sumidero de buzón de 0,60 x 0,60 m. de hormigón HM-
	 

	De arqueta a  pie de bajante de 0,45 x 0,45 x 0,60  m. inte-
	 

	De rejilla de fundición dúctil, con carga de rotura  de 40 Tn.,
	 

	De tapa de fundición dúctil, modelo municipal,  con carga
	 

	Suministro y colocación de canaleta prefabricada de hormi-
	 

	Suministro y colocación de rejilla de fundición ductil de 200
	 

	De geotextil de polipropileno no tejido de filamento conti-
	 

	De  relleno  localizado  con  material  filtrante procedente 
	 

	De  tubo  dren  de  PVC  de 160 mm. de diámetro,  para        
	 

	Suministro e instalación de limpiador hidrociclónico com-
	 

	Conjunto de sensores de control en punto de vertido de
	 


	10
	De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo ti-
	 

	De  entibación  especial  de blindaje metálico y arriostra-
	 

	De relleno de arena para protección de las tuberías de las
	 

	De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de  fábrica,
	 

	De tubería de saneamiento de PVC con junta elástica estan-
	 

	De    pozo   de  registro  1,00  x  1,00  m.  de hormigón    HA-
	 

	De  pozo  de registro 1,20 x 1,20 m. de hormigón HA-25,  se-
	 

	De tapa de fundición dúctil, modelo municipal,  con carga
	 

	De  obra  de  entronque de extremo de colector  a  obra de
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	De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo ti-
	 

	De relleno de arena de cantera para protección de las tube-
	 

	De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de  fábrica,
	 

	De hormigón en masa  HM-20 en refuerzos de conduccio-
	 

	De  tubería  de  fundición  dúctil de 200 mm. de diámetro   
	 

	De  pieza  en  T  de  fundición dúctil enchufe enchufe con
	 

	De  empalme  de fundición dúctil brida - enchufe de diáme-
	 

	De codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 1/4    (90º) 
	 

	De válvula compuerta  tipo EURO 20 de           fundición 
	 

	De tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro con
	 

	De  empalme  de fundición dúctil brida - enchufe de diáme-
	 

	De  empalme  de fundición dúctil brida - liso de diámetro
	 

	De manguito de fundición dúctil brida brida, de 150  mm.,
	 

	De codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 1/4    (90º) 
	 

	De pieza en T de fundición dúctil PN16          brida-brida con
	 

	De pieza en T de fundición dúctil PN16          brida-brida con
	 

	De pieza en T de fundición dúctil PN16 brida-brida con deri-
	 

	De válvula compuerta tipo EURO 20 de  fundición dúctil con
	 

	Acometida domiciliaria en T de tubería de 150 ó 100 mm de
	 

	De hidrante con cuerpo de fundición nodular PN16,  tipo At-
	 

	De boca de riego, modelo  municipal, con salida de enchufe
	 

	De  adaptador universal  de fundición dúctil    de diámetro
	 

	De arqueta para llaves  0,90 x 0,90 x 1,25 m.   de hormigón
	 

	De tapa de fundición dúctil, modelo Ayuntamiento,  con car-
	 

	De  tubería  de  polietileno  de  alta densidad, diámetro    50 
	 

	De brida ciega de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro,
	 

	De cono de reducción de fundición dúctil PN16   brida-brida
	 

	De    ventosa   doble,  de  tres  funciones,  de fundición 
	 

	Caudalímetro modelo Ayuntamiento de Donostia
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	12.1
	12.1.2
	De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo ti-
	 

	De hormigón en masa  HM-20 en refuerzos de conduccio-
	 

	De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de  fábrica,
	 

	De  tubería de doble pared en polietileno de    alta densidad,
	 

	De conducto tritubo de 40 mm. de PE de 3 mm. de espesor,
	 

	De  arqueta registro para energía eléctrica,  de  hormigón
	 


	12.1.3
	De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo ti-
	 

	De hormigón en masa  HM-20 en refuerzos de conduccio-
	 

	De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de  fábrica,
	 

	De  tubería de doble pared en polietileno de    alta densidad,
	 

	De  arqueta registro para energía eléctrica,  de  hormigón
	 



	12.2
	Centro de transformación doble CT3 según anejo eléctrico,
	 

	Centro de transformación doble CT4, según anejo eléctrico
	 

	Centro de transformación doble CT5, según anejo eléctrico
	 

	Centro de transformación sencillo CT6, según anejo eléctri-
	 


	12.4
	Líneas subterráneas media tensión 13,2 KV CT3 a CT4, se-
	 

	Líneas subterráneas media tensión 13,2 KV CT4 a CT5, se-
	 

	Líneas subterráneas media tensión 13,2 KV CT5 a CT6, se-
	 

	Líneas subterráneas media tensión 13,2 KV CT6 a CR0 y Pto
	 


	12.5
	Líneas subterráneas de baja tensión Sector 3, según anejo
	 

	Líneas subterráneas de baja tensión Sector 4, según anejo
	 

	Líneas subterráneas de baja tensión Sector 5, según anejo
	 

	Líneas subterráneas de baja tensión Sector 6, según anejo
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	De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo ti-
	 

	De hormigón en masa  HM-20 en refuerzos de conduccio-
	 

	De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de  fábrica,
	 

	De  tubería de doble pared en polietileno de alta densidad
	 

	De  arqueta  tipo  H de 0,70 x 0,80 x 0,82 de   hormigón  H-
	 

	De obra de entrada  en arqueta existente, incluyendo picado
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	De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo ti-
	 

	De relleno de arena para protección de las tuberías de las
	 

	De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de  fábrica,
	 

	De hormigón en masa  HM-20 en refuerzos de conduccio-
	 

	De obra civil de  acometida  de  gas  a  vivienda,  formado
	 

	De arqueta de seccionamiento para tubería de  D-110 mm., 
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	De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo ti-
	 

	De hormigón en masa  HM-20 en refuerzos de conduccio-
	 

	De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de  fábrica,
	 

	De tubería de doble pared en polietileno de alta densidad,
	 

	De conductor de cobre con recubrimiento XLPE RV-K  4 x  6
	 

	De conductor de cobre con aislamiento de PVC, color ama-
	 

	De arqueta de  hormigón HM-20 de 0,40 x 0,40  x 0,60 m. in-
	 

	De  arqueta  de  hormigón HM-20 de 0,60 x 0,60  x 0,80 m.,
	 

	De pica de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 17  mm. de
	 

	De  base  de  hormigón HM-20 de 50 x 50 x 80 cm., con los
	 

	De  base  de  hormigón HM-20 de 40 x 40 x 60 cm., con los
	 

	Punto de luz formado por : Columna troncocónica de 8m en
	 

	Punto de luz formado por: Columna troncocónica UD de 4m
	 

	Punto de luz formado por: Columna troncocónica UD de 4m
	 

	Armario modelo Citi-15 o similar, con 6 salidas y diferencial
	 

	De acometida desde el cuadro de alumbrdo hasta el punto
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	De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo ti-
	 

	De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de  fábrica,
	 

	De hormigón en masa  HM-20 en refuerzos de conduccio-
	 

	De tubería de doble pared en polietileno de alta densidad,
	 

	De arqueta de  hormigón HM-20 de 0,40 x 0,40  x 0,60 m. in-
	 

	De  arqueta  de  hormigón HM-20 de 0,60 x 0,60  x 0,80 m.,
	 

	De pica de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 17  mm. de
	 

	De  base  de  hormigón HM-20 de 50 x 50 x 80 cm., con los
	 

	De  base  de  hormigón HA-25 de 80 x 80 x 120 cm., con los
	 

	De  columna multiuso de  2,40 m. de altura en  chapa de
	 

	De báculo de 6,00 metros de altura, y 3,50 m. de brazo en
	pintura sintética  anticorrosiva zinc óxido de zinc de dos
	 

	De báculo de 6,00 metros de altura, y 5,50 m. de brazo en
	 

	Suministro y montaje de señal luminosa con semáforo en
	 

	Suministro y montaje de pulsador de peatones con opticas
	 

	Suministro y montaje de avisador acústico para invidentes,
	 

	 Suministro y montaje a cualquier altura (punta del brazo o
	 

	Suministro e instalación de Cable RV-K 0,6/1kV 2x6mm2 en
	 

	Suministro e instalación de Cable RV-K 0,6/1kV 4x1,5mm2
	 

	De conductor de cobre con aislamiento de PVC, color ama-
	 

	Regulador electrónico, sincronizable, coordinable y centra-
	 

	Regulador electrónico, sincronizable, coordinable y centra-
	 

	Partida alzada a justificar en obra para ajustes en obra e im-
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	De conjunto de símbolos en bidegorri en color blanco for-
	 

	De flechas en bidegorri en color blanco. A aplicar sobre el
	 

	De pintado de flecha de tráfico normalizada de 3 m de longi-
	 

	De pintado de flecha  doblede tráfico normalizada de 3 m de
	 

	De  ejecución de señalización horizontal en rótulos, símbo-
	 

	De suministro y colocación de señal de tráfico reflectante
	 

	De suministro y colocación de señal de tráfico reflectante
	 

	De suministro y colocación de señal de tráfico reflectante
	 

	De suministro y colocación de señal de tráfico reflectante
	 

	De suministro y colocación de señal de tráfico reflectante
	 

	De suministro y colocación de señal de tráfico reflectante
	 

	De suministro y colocación de señal de tráfico reflectante
	 

	 De suministro y colocación de tres placas de 165 x 34 cm
	 

	 De suministro y colocación de una placa de 90 x 30 cm de
	 

	De pintado de paso de cebra con líneas de 50 cm de anchu-
	 

	Ml. de pintado de línea continua o discontinua en señaliza-
	 

	Ml. de pintado de línea continua o discontinua en señaliza-
	 

	De pintado  con líneas de 50 cm de anchura y huecos de 50
	 

	De pintado de línea continua en zigzag en señalización hori-
	 

	De pórtico de aluminio con una luz de 8 mt. para una super-
	 

	De cimentación para pórtico de 8 m de luz, para una super-
	 

	De cartel de lamas de aluminio en estructuras elevadas
	 

	De cartel individual de 3x2 m de lamas de aluminio, reflec-
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	C01.01
	Aporte de tierra de segunda clase , suministrada a granel y
	 

	Aporte de tierra de primera calidad de textura franca libre
	 


	C01.02
	Ud. Quercus robur de 200/250 cm. de altura, servidos en
	 

	Ud. Fraxinus excelsior de 200/250 cm. de altura, servidos en
	 

	Ud. Acer campestre de 200/250 cm. de altura, servidos en
	 

	Ud. Quercus robur de 100/150 cm. de altura, servidos en
	 

	Ud. Betula pendula de 100/150 cm. de altura, servidos en
	 

	Ud. Corylus avellana de 100/125 cm. de altura, servidos en
	 

	Ud. Sambucus nigra de 100/125 cm. de altura, servidos en
	 

	Ud. Prunus spinosa de 100/125 cm. de altura, servidos en
	 

	Ud. Rhamnus alaternus de 100/125 cm. de altura, servidos
	 

	Ud. Cornus sanguinea de 100/125 cm. de altura, servidos en
	 

	Ud. Alnus glutinosa de 200/250 cm. de altura, servidos en
	 

	Ud. populus tremula de 200/250 cm. de altura, servidos en
	 


	C01.03
	UAA1
	Ud. Pinus pinea 300/350 cm. altura  20/25 de circunferencia,
	 

	Ud. Pinus pinea 250/300 cm. altura  16/18 de circunferencia,
	 

	Ud. Pinus pinea 200/250 cm. altura  16/18 de circunferencia,
	 

	Ud. Acer saccharinum  18/20 de circunferencia, servidos en
	 

	Ud. Quercus robur de 18/20 cm. circunferencia, servidos en
	 

	Ud. Quercus robur de 14/16 cm. circunferencia, servidos en
	 

	Ud. Juglans regia "Franquete" variedad injertada  de
	 

	Ud. Castanea sativa  de 150/200 cm. de altura, servidos en
	 

	Ud. Gingko biloba  18/20 de circunferencia, servidos en ce-
	 

	Acer palmatum (Multitronco) de 175/200 cm. de altura. For-
	 


	UAA2
	Ud. suministro y plantación de Cornus florida de 150/175
	 

	Ud. suministro y plantación de Cornus kousa de 150/175
	 

	Ud. suministro y plantación de Crataegus monogyna de
	 

	Ud. suministro y plantación de Arbutus unedo de 100/125
	 

	Ud. suministro y plantación de Viburnum plicatum "Marie-
	 

	Ud. suministro y plantación de Abelia floribundade 40/60
	 



	C01.04
	PBA.01
	Ud. suministro y plantación de Fargesia angustifolia servi-
	 

	Ud. suministro y plantación de Hydrangea paniculata "Lime-
	 

	Ud. suministro y plantación de Rhus tiphyna "Dissecta"
	 

	Ud. suministro y plantación de Hydrangea arborenscens
	 


	PBA.02
	Ud. suministro y plantación de Viburnum opulus "Roseum"
	 

	Ud. suministro y plantación de Cotinus goggygria 80/100
	 

	Ud. suministro y plantación de Cotoneaster lactea 80/100
	 

	Ud. suministro y plantación de Cotoneaster franchetii
	 

	Ud. suministro y plantación de Phormium tenax  servidos
	 



	C01.05
	Implantación de césped, incluyendo despedregado, rotaba-
	 

	M2. Siembra de mezcla de semillas en creacion de ares de-
	 

	M2. Hidrosiembra de mezcla de herbaceas para retencion
	 

	M2. Suministro y extendido de Corteza de pino triturada en
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	01
	Estación base LR-BST o equivalente, con tecnología de co-
	Kit Alimentación Solar SOLEM
	Programador LR-IP-FL o equivalente, para 6 estaciones, de
	Sensor de lluvia TRS de TORO o equivalente, instalación
	Lector de sensores con cuatro entradas: unaentrada para
	Licencia o renovación anual de la licencia de uso del siste-
	Alta de tarjeta GPRS, para sistema SOLEM o equivalente.
	Puesta en marcha de estación base CANOPY o equivalente,

	02
	020
	Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta
	Contador de chorro múltiple, fabricado en latón, de diáme-
	Suministro e instalación de válvula de esfera de polipropile-
	Válvula reductora de presión de acción compensada
	Ventosa automática
	Grifo comprobación latón rosca 1"
	Válvula antirretorno D=32
	Arqueta rectangular modelo Estándar- VB-STD de RainBird

	021
	Válvula maestra compuesta por unidad de electroválvula de
	Suministro e instalación de válvula de esfera de polipropile-
	Arqueta rectangular modelo Estándar- VB-STD de RainBird

	022
	Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja
	Ml. Apertura de zanja para red de riego de 0.50x0.30 m., i/ta-


	03
	030
	Electroválvula 1ﬂde latón, con conexiones roscadas hembra
	Suministro e instalación de válvula de esfera de polipropile-
	Línea subterránea de alimentación de electroválvulas y au-

	031
	Aspersor aéreo T5P-CK-RS o equivalente,con válvula de re-
	Difusor emergente serie 570 XF de TORO o equivalente, de
	Boquilla serie TVAN de TORO
	Boquilla serie MPR de TORO

	032
	Apertura y cierre de zanjas de dimensiones 30x20 cm
	Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego


	05
	Ml. Apertura de zanja para red de riego de 0.50x0.30 m., i/ta-
	Pasatubos bajo futuro pavimento formado por 1 tubo de
	Suministro e instalación de válvula de esfera de polipropile-
	Arqueta de plástico rectangular modelo Estándar o equiva-
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	De cerramiento de 2,00 metros de altura, realizado con ma-
	 

	Aparcabicis de acero inoxidable de cinco unidades, cons-
	 

	Banco con respaldo modelo JAEN (JE-703) de la casa Jolás
	 

	Papelera modelo IBIZA de PLASTIC OMNIUM o similar, de
	 

	Suministro y colocación de isleta ecológica, formada por
	 

	Barandilla de madera , con postes cada 2,00 m de 1,00 m de
	 

	De barrera de seguridad doble (dos niveles), con captafaros
	 

	Suministro y colocación de mar-quesina de 5 m, modelo In-
	criterios municipales del Ayuntamiento de Donostia. Con-
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	20.1
	Demolición  de todo tipo de pavimentos, (  aceras, viales,
	 

	Desmontaje y posterior montaje de biondas
	 

	De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo ti-
	 

	De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de  fábrica
	 

	De encofrado plano en paramento oculto, incluso apeos,
	 

	De hormigón de limpieza tipo H-15, incluso suministro, ver-
	 

	De hormigón para armar HA-30/B/20/IIIa en alzados, zapa-
	 

	De acero en redondos para armaduras, tipo B-500S, según
	 

	De relleno de bases de anclaje de pilares metálicos con es-
	 

	Suministro e instalación de doble plantilla con los corres-
	 

	Anclaje de pantalla a tablero de viaducto, según  planos de
	 

	Suministro y colocación de pantalla acústica de 3,20 m de
	 

	Imposta de remate en muro de tierra armada, según planos
	 

	De base de zahorra artificial  tipo  ZAD-25,  a ejecutar con
	 

	De riego de imprimación de 1 Kg. de emulsión al 60% de be-
	 

	De riego de adherencia de 0,65  Kg. de  emulsión asfáltica al
	 

	De  mezcla  bituminosa en caliente con árido calizo tipo AC
	 

	De mezcla bituminosa en caliente con árido ofítico tipo AC
	 

	Partida alzada a justificar en obra para la realización de re-
	 


	20.2
	Pantalla acústica de madera , formada por paneles de 3,00 x
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	Clasificación de residuos y gestión documental
	 

	Carga, transporte y canon de vertido del material proceden-
	 

	Transporte del material procedente de la demolición de ace-
	 

	Transporte del material procedente del fresado y la demoli-
	 

	Transporte del material excedente de la excavación a verte-
	 

	Retirada, transporte y depósito en vertedero de residuos no
	 

	Suplemento respecto a gestión en vertedero de las tierras
	 

	Suplemento respecto a gestión en vertedero de las tierras
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	De Programa de Control de Calidad, según anexo
	 


	24
	De estudio de seguridad y salud, según anexo
	 



